

Paradyż, dnia 08.01.2024 r.

**GMINA PARADYŻ
UL. KONECKA 4
26-333 PARADYŻ**

WYKONAWCY

Znak pisma: ZP.271.ZOF1.2024.02

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.01.2024 r.

**dotyczące zadania pn.
Wykonanie adaptacji projektu budowlanego w ramach zadania pn.:
„Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Dorobna Wola, Irenów i Solec”
(znak sprawy: ZP.271.ZOF1.2024)**

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na projekt budowy świetlic wiejskich w miejscowościach: Dorobna Wola, Irenów i Solec wnoszę zapytanie o urealnienie terminu wykonania zlecenia.

W miejscowości Solec należy wykonać projekt zjazdu na drogę krajową. Projekt taki wiąże się z uzyskaniem warunków od GDDKiA, projektem, uzgodnieniem, zgłoszeniem do Urzędu Wojewódzkiego, czasem też wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem z Policją. W zamieszczonych przez Państwa materiałach nie ma warunków na projekt od GDDKiA, nie ma też warunków do budowy przyłączy wszystkich instalacji na wszystkie działki ani mapy do celów projektowych. Wobec powyższego termin określony przez Państwa w projekcie umowy do 31.03.2024 wydaje się nierealny do spełnienia.

Na podstawie doświadczenia projektowego mogę określić realny termin na wykonanie zadań projektowych na 5-6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Czy możecie rozważyć Państwo zmianę złożonego w procedurze przetargowej terminu? Urealnienie terminu będzie świadczyć o dobrej woli zachowania zasady konkurencyjności na rynku zleceń.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 31.05.2024 r.

*Zatwierdził:
Wójt Gminy
(-) Wojciech Rudalski*