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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét

W ramach

realizacji

w systemie

»zaprojektuj i

wybudu;j”

zadania

»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Paradyz”.

inwestycyjnego

pn.:

Zakres powyziszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wigcznie ze sporzadzonymi audytami

energetycznymi.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

podpiwniczony

Obiekt nr1 Obiekt nr2 Obiekt nr3 Obiekt nr4
Budynek mieszkalny Budynek OSP Budynek OSP | Budynek komunalny
[ul. Przedborska 31 [ul. Piotrkowska 1 [Wajcin 90] [Grzymatéw 18]
Paradyz ] Paradyi]
Liczba oséb
uzytkujacych 10 40 32 1
budynek
[osoba]
Kubatura 1115 1740 1793 330
budynku [m3]
Powierzchnia 210 491,40 648 93,32
uzytkowa [mz]
Liczba
kondygnacji 2 2 2 1
naziemnych
Obiekt Tak, cze$ciowo Nie Nie Nie

1.2.

1.2.1. Lokalizacja obiektow

Obiekt nr1

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Potozony w catosci w wojewddztwie tddzkim, w powiecie opoczyriskim, w gminie Paradyz (fot. 1).
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce 303/1, obreb nr 15, jednostka ewidencyjna Paradyz. Dziatka
znajduje sie w Paradyzu na ul. Przedborskiej 31.
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fot. 1 Lokalizacja obiektu nrl

Obiekt nr2

Potozony w catosci w wojewdédztwie tédzkim, w powiecie opoczyriskim, w gminie Paradyz (fot.2).
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce 121, obreb nr 15, jednostka ewidencyjna Paradyz. Dziatka
znajduje sie w Paradyzu na ul. Piotrkowska 1.

BUDYNEK OSP
UL. PIOTRKOWSKA 1

iy} iy

Paradyz

o

fot. 2 Lokalizacja obiektu nr2
Obiekt nr3

Potozony w catosci w wojewddztwie tédzkim, w powiecie opoczyriskim, w gminie Paradyz (fot.3).
Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach 90/5, 90/11, 433, obreb nr 25, jednostka ewidencyjna Wojcin.

Dziatka znajduje sie w miejscowosci Wéjcin 90, potozona w odlegtosci ok.7 km na pdétnocny-zachéd
od Paradyza .
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BUDYNEK OSP
WOICIN 90

f ’ \
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fot. 3 Lokalizacja obiektu nr3

Obiekt nr4

Potozony w catosci w wojewdédztwie tédzkim, w powiecie opoczyriskim, w gminie Paradyz (fot.4).
Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach 856/2, 857/2, obreb nr 8, jednostka ewidencyjna Grzymatdéw.

Dziatka znajduje sie w miejscowosci Grzymatédw 18, potozona w odlegtosci 10 km na wschdéd od
Paradyza .

fot. 4 Lokalizacja obiektu nr4

1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Obiekt nr1

Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Wejscie do budynku znajduje sie
od strony potudniowo-zachodnie;j.
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Obiekt nr2

Budynek ochotniczej strazy pozarnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony pétnocne;j.

Obiekt nr3

Budynek ochotniczej strazy pozarnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej.

Obiekt nr4

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
potudniowej.

1.2.3. Technologia wzniesienia obiektu

Obiekt nr1

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej — cegta ceramiczna petna, 2 kondygnacje
nadziemne, cze$ciowo podpiwniczony, stropodach o konstrukcji betonowej, dwuspadowy.

Obiekt nr2

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, $ciany wielowarstwowe, parter - cegfa
ceramiczna petna, bloczki gazobetonowe z warstwg pustki powietrznej, pietro — bloczki
gazobetonowe, wewnetrzna warstwa styropianu, cegta kratdwka; dwie kondygnacje nadziemne,
niepodpiwniczony, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachodachdéwkg .

Obiekt nr3

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, cegta ceramiczna petna z warstwa
styropianu, dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony, dach o konstrukcji drewnianej,
dwuspadowy, kryty blachodachdéwka, strop ostatniej kondygnacji zelbetonowy.

Obiekt nr4

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej — pustaki ceramiczne, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, stropodach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty ptytami eternitowymi.

1.2.4. Ochrona konserwatorska
Zaden z czterech budynkéw nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

1.2.5. Audyt energetyczny
Dla obiektéw objetych niniejszym opracowaniem sporzadzono w wrzesniu 2017r. audyty
energetyczne, z ktérych wynika, ze:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 6



Obiekt nr1
wspotczynnik przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych nie spetnia aktualnych wymagan;

— stolarka okienna drewniana niewymieniona, nie spefnia aktualnych norm;

— zewnetrzna stolarka drzwiowa stalowa nie spetnia aktualnych norm;

— brak systemu grzewczego, zrédtem ciepta sg piece weglowe;

— ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest za pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy
elektrycznych.

W zwigzku z powyzszym nalezy wprowadzi¢ usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane polegajgce na: ociepleniu $cian zewnetrznych z cegty petnej
ptytami styropianowymi EPS o grubosci 18cm, $cian zewnetrznych z cegly dziurawki ptytami
styropianowymi EPS o grubosci 18cm, stropodachu budynku ptytami styropianowymi laminowanymi
papa o grubosci 22cm.

Stolarka okienng drewniana nalezy wymieni¢ na stolarke o parametrach U=0,9 W/m’K
z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Zaleca sie wymiane zewnetrznej nieszczelnej stalowej stolarki drzwiowej (2szt.) na stolarke
o parametrach U=1,3 W/m’K.

W celu zmniejszenia zuzycia ciepta proponuje sie modernizacje systemu grzewczego polegajacg na
budowie zrédta cieptg (powietrzna pompa ciepta zasilana elektrycznie) wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania oraz budowe instalacji cwu zasilanej z powietrznej pompy ciepta.

Zakres robot planowanych w ramach termomodernizacji:

— docieplenie przegréd zewnetrznych;

— wymiana drzwi zewnetrznych — zgodnie z audytem energetycznym;
— wymiana okien — zgodnie z audytem energetycznym;

— budowe Zrédta ciepta wraz z instalacjg cwu;

— budowe Zrédta ciepta wraz z instalacjg centralnego ogrzewania.

Obiekt nr2

— wspotczynnik przenikania ciepta przegrdod zewnetrznych nie spetnia aktualnych wymagan;

— stolarka okienna drewniana (1szt.) niewymieniona, nie spetnia aktualnych norm;

— stolarka drzwiowa stalowa nie spetnia aktualnych norm;

— brak systemu grzewczego, irédtem ciepta sg grzejniki elektryczne, instalacja elektryczna
wspomagana za pomoca instalacji fotowoltaicznej;

— ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest za pomocy przeptywowych podgrzewaczy
elektrycznych.

W zwigzku z powyzszym nalezy wprowadzi¢ usprawnienia dotyczagce zmniejszenia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane polegajgce na: ociepleniu $ciany zewnetrznej frontowe;j
(ocieplonej) ptytami styropianowymi EPS o grubosci 12cm, $cian zewnetrznych nieocieplonych
ptytami styropianowymi EPS o grubosci 16cm, dachu budynku od wewnatrz wetng mineralng
o grubosci 25cm.

Nalezy wymieni¢ 1 okno drewniane na stolarke o parametrach U=0,9 W/m?K z nawiewnikami
higrosterowalnymi.
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Zaleca sie wymiane zewnetrznej stalowej stolarki drzwiowej (1szt.) na stolarke o parametrach
U=1,3 W/m’K.

W celu zmniejszenia zuzycia ciepta proponuje sie modernizacje systemu grzewczego polegajaca na
budowie 7Zrédta ciepty (powietrzna pompa ciepta zasilana elektrycznie) wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania oraz budowe instalacji cwu zasilanej z powietrznej elektrycznej pompy ciepta.

Zakres robot planowanych w ramach termomodernizacji:

— docieplenie przegréd zewnetrznych;

— wymiana drzwi zewnetrznych — zgodnie z audytem energetycznym;
— wymiana okna — zgodnie z audytem energetycznym;

— budowe Zrédta ciepta wraz z instalacjg cwu;

— budowe zZrédta ciepta wraz z instalacjg centralnego ogrzewania.

Obiekt nr3

— wspodtczynnik przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych nie spetnia aktualnych wymagan;
— stolarka okienna z PCV wymieniona, o dobrym wspétczynniku przenikania ciepta;

— zewnetrzna stolarka drzwiowa nie spetnia aktualnych norm;

— brak systemu grzewczego, zrédtem ciepta sg grzejniki elektryczne,

— ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.

W zwiazku z powyzszym nalezy wprowadzi¢ usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane polegajgce na: ociepleniu Scian zewnetrznych nieocieplonych
ptytami styropianowymi EPS o grubosci 18cm, ociepleniu Scian zewnetrznych ocieplonych ptytami
styropianowymi EPS o grubosci 12cm, ociepleniu stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng
o grubosci 24cm.

Zaleca sie wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej stalowej i drewnianej oraz bramy garazowej na
stolarke o parametrach U=1,3 W/m?K.

W celu zmniejszenia zuzycia ciepta proponuje sie modernizacje systemu grzewczego polegajaca na
budowie zZrédta cieptg (powietrzna pompa ciepta zasilana elektrycznie) wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania oraz budowe instalacji cwu zasilanej z powietrznej elektrycznej pompy ciepta.

Zakres robot planowanych w ramach termomodernizacji:

— docieplenie przegréd zewnetrznych;

wymiana drzwi zewnetrznych — zgodnie z audytem energetycznym,;
budowe Zrddta ciepta wraz z instalacjg cwu;

budowe Zrddta ciepta wraz z instalacjg centralnego ogrzewania.

Obiekt nr4

— wspodtczynnik przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych nie spetnia aktualnych wymagan;

— stolarka okienna z PCV wymieniona, o dobrym wspdtczynniku przenikania ciepta, okno drewniane
niewymienione, w ztym stanie, nie spetnia aktualnych norm;

— zewnetrzna stolarka drzwiowa nie spetnia aktualnych norm;

— brak systemu grzewczego, Zzrédtem ciepta sg piece weglowe,

— ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.
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W zwigzku z powyzszym nalezy wprowadzi¢ usprawnienia dotyczgce zmniejszenia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane polegajgce na: ociepleniu scian zewnetrznych ptytami
styropianowymi EPS o grubosci 15cm, ociepleniu stropodachu ostatniej kondygnacji styropapa
o grubosci 18cm.

Nalezy wymienié 1 okno drewniane na stolarke o parametrach U=0,9 W/mK.

Zaleca sie wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej stalowej (2 szt.) na stolarke o parametrach U=1,3
W/m’K.

W celu zmniejszenia zuzycia ciepta proponuje sie modernizacje systemu grzewczego polegajaca na
budowie zZrédta cieptg (powietrzna pompa ciepta zasilana elektrycznie) wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania.

Zakres robot planowanych w ramach termomodernizacji:

— docieplenie przegrod zewnetrznych;

— wymiana drzwi zewnetrznych — zgodnie z audytem energetycznym;
— wymiana okna — zgodnie z audytem energetycznym;

— budowe zrédta ciepta wraz z instalacjg centralnego ogrzewania.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt nr1

Podlegajagcy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, o funkcji
mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami wykorzystywanymi przez stowarzyszenie.

Obiekt nr2

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, w budynku miesci sie
ochotnicza straz pozarna.

Obiekt nr3

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, w budynku miesci sie
ochotnicza straz pozarna.

Obiekt nr4

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem komunalnym wraz z pomieszczeniami
przeznaczonymi na swietlice wiejska.
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty zapewniong
trwatos$¢ nie mniejsza niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.
Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
technologiczng.
Zamawiajgcy informuje, ze prace budowlane i instalacyjne bedg prowadzone na funkcjonujgcym
obiekcie. Prace nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i zaplanowac w taki sposdb, aby utrzymac ciggtosc¢
zaopatrzenia obiektu w media, w tym: energie elektryczng, wode oraz ogrzewanie. Ewentualne
przerwy w zaopatrzeniu obiektu w wode, ogrzewanie i energie elektryczng spowodowane
odtgczaniem wycofywanych i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowad catego
obiektu, ale sukcesywnie jego poszczegdlne czesci.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robét,
dostarczenie materiatdéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz s wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementéw kontraktu:
— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajcej:

e projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji ornitologicznej);

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR);

e przedmiar robdt;

e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robot budowlanych;
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.3. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegétowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury,
elementow wykonczeniowych powinien zawieraé projekt budowlano-wykonawczy. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkows i by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem.
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Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczeristwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robdt, stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
$rodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekédw i Srodkédw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.4. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami, sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwosé korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego
placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku
i znajdujagcego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych witasnych materiatéw budowlanych
i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtgczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych medidow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukoniczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdow i medidéw
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.5. Wymagania dotyczace robé6t budowlanych

2.5.1. Elewacja

Przed wykonaniem termomodernizacji $cian nalezy odbi¢ i uzupetni¢ odspojone tynki, rozkuc
i zazbroi¢ rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nierownosci zaprawg cementowg lub
przemurowac fragmenty scian.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnosci termicznej.

Dla obiektu nr 1:

poprzez docieplenie $cian budynku warstwa styropianu (A= 0,40 W/mK) o grubosci 18cm, uzyskujac
wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U<0,20 W/m’K.
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Dla obiektu nr 2:

poprzez docieplenie $cian budynku warstwg styropianu (A= 0,40 W/mK) o grubosci 12 i 16cm,
uzyskujac wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U<0,20 W/m’K.

Dla obiektu nr3:

poprzez docieplenie $cian budynku warstwg styropianu (A= 0,40 W/mK) o grubosci 12 i 18cm,
uzyskujgc wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U<0,20 W/mK.

Dla obiektu nr 4:

poprzez docieplenie $cian budynku warstwg styropianu (A= 0,40 W/mK) o grubosci 15cm, uzyskujgc
wspoétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U<0,20 W/mK.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac stosujac klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w
systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu facznikdw powinien
zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m?
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie
liczby tacznikdw. Wszystkie materiaty powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie
wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia osciezy nalezy stosowac
ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikdw osciezy drzwiowych
i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykonac¢ z katownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm
wtopionych w $wiezg zaprawe.

2.5.2. Stropodach lub dach

Obiekt nr1

W celu spetnienia aktualnych wymagan stropodach budynku nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi
laminowanymi papg o grubosci 22cm (A= 0,40 W/mK). Dla przegrody nalezy uzyskac wspdtczynnik
przenikania ciepta nie wiekszy niz U=0,15 W/m’K.

Obiekt nr2

W celu spetnienia aktualnych wymagan dach budynku nalezy ociepli¢ od wewnatrz ptytami wetny
mineralnej o grubosci 25cm (A= 0,40 W/mK). Dla przegrody nalezy uzyskaé wspotczynnik przenikania
ciepta nie wiekszy niz U=0,15 W/m’K.

Obiekt nr3

W celu spetnienia aktualnych wymagan strop ostatniej kondygnacji nalezy ociepli¢ ptytami wetny
mineralnej o grubosci 24cm (A= 0,40 W/mK). Dla przegrody nalezy uzyskaé wspétczynnik przenikania
ciepta nie wiekszy niz U=0,15 W/m’K.

Obiekt nr4

W celu spetnienia aktualnych wymagan stropodach budynku nalezy ociepli¢ styropapa o grubosci
18cm (A= 0,40 W/mK). Dla przegrody nalezy uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz
U=0,15 W/m’K.

Zastosowane warstwy termoizolacyjne nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem odpowiednimi
izolacjami przeciwwilgociowymi.

2.5.3. Stolarka okienna
W obiektach nr 1,2 i 4 niewymieniona drewniana stolarka okienna jest nieszczelna i nie spetnia
aktualnych wymagan dotyczacych izolacyjnosci termicznej (fot.5, fot.6, fot.7).
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fot.5 Istniejgca drewniana stolarka okienna — Obiekt nr 1

fot.6 Istniejgca drewniana stolarka okienna — Obiekt nr 2
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fot.7 Istniejgca drewniana stolarka okienna — Obiekt nr 4

Okna nie spetniajgce wymagan nalezy wymieni¢ na nowe z PCV o nastepujgcych parametrach:

— okno o wspétczynniku przenikania ciepta — U=0,9 W/m2*K, w przypadku budynkéw nr 1i2
z nawiewnikami higrosterowalnymi;

— okna bardzo szczelne (a < 0,3);

— izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw < 35 dB;

— klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

2.5.4. Stolarka drzwiowa

W obiektach nr 1,2,3 i 4 niewymieniona stolarka drzwiowa (drewniana i stalowa) jest nieszczelna
i nie spetnia aktualnych wymagan dotyczacych izolacyjnosci termicznej (fot.8-13).
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fot. 8 Istniejaca stolarka drzwiowa stalowa — Obiekt nr 1

fot. 9 Istniejgca stolarka drzwiowa stalowa — Obiekt nr 2
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fot. 10 Istniejaca stolarka drzwiowa- Obiekt nr 3

PUNKT APTECZNY FLOS

fot. 11 Istniejaca stolarka drzwiowa - Obiekt nr 3
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fot. 13 Istniejaca stolarka drzwiowa stalowa — Obiekt nr 4
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We wszystkich 4 obiektach projektuje sie wymiane starej nieszczelnej stolarki drzwiowej zewnetrznej
na nowa o wspoétczynniku przenikania ciepta U nie wiekszym niz 1,3 W/ m2*K. Drzwi o wymiarach jak
istniejgce. Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3).

2.5.5. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem badz poliestrem,
ktére zwiekszajg jej odpornos¢ na korozje i warunki atmosferyczne. Grubos¢ blachy 0,55 mm. Z tej
samej blachy wykona¢ rynny i rury spustowe.

W ramach wymiany obrobek blacharskich nalezy przewidzie¢ wymiane parapetéw zewnetrznych,
uszkodzonych rynien, rur spustowych, paséw podrynnowych iinnych elementéw wymagajacych
naprawy.

2.5.6. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy dokonaé wymiany betonowych opasek wokot
budynkéw oraz remontu schoddw .

Podczas robdt na dachu w obiektach nr 1 i 4 nalezy przeprowadzié kontrole stanu kominéw,
sprawdzié czy posiadajg spekania, ubytki, w przypadku ich wystgpienia dokona¢ niezbednych napraw.

2.5.7. Instalacja odgromowa
Podczas prac zwigzanych z ociepleniem budynkéw nalezy przewidzie¢ wymiane instalacji
odgromowe;.

2.5.8. Instalacja grzewcza c.o.

Obiekt nr1

W zakres prac modernizacyjnych systemu grzewczego wchodzi budowa Zrddta ciepta tj. powietrzna
pompa ciepta (zasilana elektrycznie) z automatyka i armatura sterujgcg wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania, montaz grzejnikdw stalowych z zaworami termostatycznymi i podpionowymi oraz
regulacja instalacji.

Obiekt nr2

W zakres prac modernizacyjnych systemu grzewczego wchodzi budowa Zrddta ciepta tj. powietrzna
pompa ciepta (zasilana elektrycznie) z automatyka i armatura sterujgcg wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania, montaz grzejnikdw stalowych z zaworami termostatycznym i podpionowymi oraz
regulacja instalacji.

Obiekt nr3

W zakres prac modernizacyjnych systemu grzewczego wchodzi budowa Zrddta ciepta tj. powietrzna
pompa ciepta (zasilana elektrycznie) z automatyka i armatura sterujgcg wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania, montaz grzejnikdw stalowych z zaworami termostatycznym i podpionowymi oraz
regulacja instalacji.

Obiekt nr4

W zakres prac modernizacyjnych systemu grzewczego wchodzi budowa Zrédta ciepta tj. powietrzna
pompa ciepta (zasilana elektrycznie) z automatyka i armatura sterujgcg wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania, montaz grzejnikdw stalowych z zaworami termostatycznym oraz regulacja instalacji.
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2.5.9. Instalacja c.w.u.

Obiekt nr1

W zakres prac modernizacyjnych systemu cwu wchodzi budowa zrddta ciepta tj. powietrzna pompa
ciepta (zasilana elektrycznie) z automatyka i armatura sterujgcg wraz z instalacjg cwu, montaz
zaworéw regulacyjnych i odcinajgcych oraz regulacja instalacji.

Obiekt nr2

W zakres prac modernizacyjnych systemu cwu wchodzi budowa Zrddta ciepta tj. powietrzna pompa
ciepta (zasilana elektrycznie) z automatyka i armatura sterujgcg wraz z instalacjg cwu, montaz
zaworéw regulacyjnych i odcinajgcych oraz regulacja instalacji.

Obiekt nr3

W zakres prac modernizacyjnych systemu cwu wchodzi budowa zrédta ciepta tj. powietrzna pompa
ciepta (zasilana elektrycznie) z automatyka i armatura sterujgcg wraz z instalacjg cwu, montaz
zaworéw regulacyjnych i odcinajgcych oraz regulacja instalacji.

Obiekt nr4

Nie przewiduje sie modernizacji systemu cwu.

2.6. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”’, zadania inwestycyjnego pn.:
,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Paradyz”.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych organdw;

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym;

— wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie projektu
budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badZ uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

— sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robét;

— sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072);

— uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych;

— sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

— sporzadzenie harmonogramu ptatnosci;

— uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski;

— sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

— ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatéw i urzadzen;

— ubezpieczenie budowy;

— zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

— dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

— zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatédw na te stanowiska przez Zamawiajgcego
/ Nadzdr inwestorski;

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego;

— zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

— zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

— prowadzenie dokumentacji budowy;

— wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

— przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz? ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
i decyzji dotyczgcych obiektu;

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

— wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;
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— rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

— przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne Swiadectwo potwierdzajgce
nalezyte przeszkolenie;

— przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacjg zamdwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespét specjalistéw

petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz

postanowien umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzér inwestorski:

— analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego
organu administracji paristwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

— z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

— udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

— prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

— dokonuje przegladdéw i odbiordw, stwierdza jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robdt;

— zatwierdza harmonogram robét i harmonogram ptatnosci;

— zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisow zawartych w umowie;

— prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7. Ogodlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— audytem energetycznym;

— wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi przepisami;

— dokumentacjg projektows;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.8. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu
raportéw opisujgcych zgodnosé realizacji robét budowlanych z harmonogramem.

2.9. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich
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Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byé naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s0b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych

przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepisdw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie budowy
i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w srodowisku;

— unikania zbednych uciazliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych Zrdédto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wiasnym staraniem i na wifasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkéd
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku
prowadzonych robat.

2.11. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujgcy prace w warunkach

niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na

budowie. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie

utrzymywat  sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi  przepisami,

w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty fatwopalne beda

sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed przystgpieniem do

realizacji robét bedzie zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki

ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy;
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— ochrony zieleni.

2.12. Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robot
budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtfasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczerstwo
pozarowe.

2.13. Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wplywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on
by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona informacja
zawierajaca:

okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dofaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
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lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa i informacje dotyczaca
projektowanych wifasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktére
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy / Nadzdér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrédfa spetniajg wymagania w sposdb
ciagly;

— Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow;

— wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na 23danie Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazidy rodzaj robdt,
w ktérych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na witasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;

— wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢
i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

— co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédfa zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

— zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrddta;

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta;

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w kontrakcie;

— eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatéw:

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé w sposdb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatéw.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.14. Sprzetitransport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkdw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typodw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 25



Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggtosc¢ i odpowiedni postep
robdt oraz ich zakoriczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamdwienia sprzetu i Srodkéw
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz sSrodkdéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkdw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczeistwa robdét oraz nie spetniajgce warunkédw kontraktu moga zostaé¢ przez Nadzér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkédw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrdw technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.15. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, jako$¢ zastosowanych
materiatéw i jakos¢ wykonania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywad
przyrzgddw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.16. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt;

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy;

— Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j i ST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okresSlone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg;

— Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, 7e mogg wplyng¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikdw badan, Inspektor nadzoru
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inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci do ich
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete, a jako$é tych materiatdw zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajgcy;

pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan;

wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 28



laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z ST i dokumentacjg projektowa.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakoSci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.17. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamodwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestyc;ji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe;
specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) witasciwych organéw
oraz wiascicieli / zarzadcdw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace wykonywania robét;
kwalifikacja zamierzonych odstgpiefn od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczernstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;

dziennik budowy;

protokdt przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prdb, sprawdzen i odbiorow;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 29



— dokumenty laboratoryjne;

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jako$¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentdw materiatéw;

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycji).

2.18. Odbior robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
whiosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania iodbioru robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposob wykonywania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowie umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

— poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelno$é (préby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.18.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji nie
beda widoczne;
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— bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;

— dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

— gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

— jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie

dokumentédw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.18.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

2.18.3. Odbiér korncowy robot

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koricowy:

— catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

— rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

— dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST;

— w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych,
poprawkowych;

— w przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

— w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robodt jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg

ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

—  umowe;

— specyfikacje techniczne;

— dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:
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e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno byé potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

protokoty badan i sprawdzen;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

kopie rysunkdéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét);

kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wtascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

recepty i ustalenia technologiczne;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

sprawozdania techniczne;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robot;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej;
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét;

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
korcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

2.18.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.18.5. Warunki Przejecia Robét

Odbiér robdt nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie;

— Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu
robot;

— komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb korcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.18.6. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb korncowych, zgodne
z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot;
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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2.18.7. Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catoéci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan, préb koricowych.

2.18.8. Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotdw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robodt. Szczegoty
oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okresSlone przez Zamawiajagcego w umowie
z Wykonawca.

2.19. Roboty tymczasowe i towarzyszace

2.19.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajgcy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancéw;

— optaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopédw — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych;

— pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.19.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Jako roboty towarzyszace Zamawiajgcy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpadéw i ich utylizacja;

— wykonanie obrébek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw grzejnikéw jak rowniez
ponowny montaz elementéw zewnetrznych elewacji, ktore nie sg przewidziane do wymiany;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakorczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

— optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robat;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.20. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu  wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem robdét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewoéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2.21. Wymagania szczegotowe

W ramach termomodernizacji budynkéw przewiduje sie nastepujgce dziatania:
— docieplenie przegréd zewnetrznych;

— czesSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

— modernizacja systeméw grzewczych w budynkach;

— modernizacja systeméw cwu w budynkach.

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:
— architektonicznej;

— konstrukcyjno-budowlanej;

— sanitarnej;

— elektryczne;j.
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Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badani technicznych;

— opracowanie projektdw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robdét budowlanych.

2.22. Przygotowanie terenu budowy

2.22.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow.

2.22.2. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.

2.22.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz

robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i wystawienia

Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczedstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikdéw i medidw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie S$ciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkédw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

— Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposéb uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkdw;

— w czasie wykonywania robét Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drédg i ulic w obrebie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak rowniez do jego uporzgadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie

kontraktowe].

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.

2.23. Architekturai konstrukcja

Okna
W zakresie inwestycji przewiduje sie montaz nowej stolarki okiennej PCV w budynkach
o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K i szczelnosci o wspdtczynniku a<0,3.

Drzwi zewnetrzne

W zakresie inwestycji przewiduje sie wykonanie drzwi aluminiowych, z szybami bezpiecznymi
i samozamykaczem usytuowanym w zawiasach, o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K.
Pozostata stolarka drzwiowa Z PVC w obiektach byta wymieniana, spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie i nie zostaty przewidziane wymiany.

Wykonczenie $cian i sufitow

Po wykonaniu montazu stolarki wszelkie nieréwnosci $cian i sufitow nalezy wyréwnaé¢, wykonaé
gipsowanie i malowanie farbami lateksowymi wg projektu kolorystyki, a w pomieszczeniach z glazura
i terakotg uzupetnic¢ uszkodzone ptytki.

Kompleksowa termomodernizacja przegrod budowlanych

Nalezy zaprojektowad i wykonad ocieplenie elewacji metodg lekkg-mokrg z ociepleniem ze styropianu
i tynkiem silikonowym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. Przewiduje sie wymiane
parapetéw zewnetrznych obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych oraz pokry¢ daszkow na
nowe z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem badz poliestrem o grubos¢ 0,55 mm.
Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Z pozniejszymi zmianami.

Osuszenie i izolacja scian fundamentowych

Po wykonaniu odkrywek i analizie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy rozwazy¢ koniecznosé
wykonania robdt polegajacych na osuszeniu i zaizolowaniu scian fundamentowych. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt nalezy zaprojektowaé i wykonaé izolacje scian
fundamentowych. W tym celu nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace: odbicie starych tynkodw,
osuszenie sciany, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie od wewnatrz tynku cementowo-
wapiennego, a od zewnatrz tynku cementowego, wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej z masy
bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej ze styroduru (polistyrenu ekstrudowanego XPS)
o grubosci wynikajacej z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowg
zakonczong systemowa listwg dociskowga. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

2.24. Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robdét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a wszelkie uszkodzenia, bgdz
zniszczenia usungc lub naprawic.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 38



CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze dziatki na ktérych znajdujg sie budynki uzytecznosci publicznej objete
opracowaniem stanowig wtasno$¢ gminy, co potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktéorym dysponuje
Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia, spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdin. zm.), innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 117).

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30
poz. 168 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296
z péin. zm.);

— Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz.
350 z pdéin. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U.
1994 nr 24 poz. 83 z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717 z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdin.
zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdin.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom |, II, 1. 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003 r.;

— PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 i PN-EN 1996-2:2010: Projektowanie konstrukcji murowych.

— PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych

— PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

— PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa

— PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

—  PN-B-02421:2000: lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

— PN-EN 215:2005: Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

— PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

— PN-EN 413-1:2011:Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

— PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 934-3+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw
do murdw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN998-1:2016-12:Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

— PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

— PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

— PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

—  PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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— PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

—  PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

—  PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

—  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

— PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

—  PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych
—  PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

— PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

—  PN-EN 62305-4:2011: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogoblne

—  PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

— oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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. OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujgc do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonaé wizji
lokalnej.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czes¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegdlniaé i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych
i urzadzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz s3 niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenié.

ZALACZNIKI
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Zatacznik nr 1

Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

(Paradyz, ul. Przedborska 31)

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.
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Zatacznik nr 2

Audyt energetyczny budynku OSP w Paradyzu

(Paradyz, ul. Piotrkowska 1)

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.
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Zatacznik nr 3

Audyt energetyczny budynku OSP w Woijcinie
(Wodjcin 90, 26-333 Wodijcin)

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng cze$é¢ niniejszego
opracowania.
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Zatacznik nr 4

Audyt energetyczny budynku w Grzymatowie

(Grzymatéw 18; 26-333 Grzymatow)

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng cze$é¢ niniejszego
opracowania.
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