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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU
— ulica Lipowa
od km 0+000 (PT) do km 0+792 (KT)

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi
e Zlecenie Gminy Paradyz

1.2. Materialy i opracowania zrédlowe wykorzystane przy opracowaniu

projektu:

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:500

«  Wyniki inwentaryzacji i uzupetniajacych pomiaréw terenu, przeprowadzonych
przez projektanta w styczniu 2016roku

» Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego I warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

» Polskie normy zwigzane z projektem

1.3  Zakres opracowania

Droga objeta niniejszym opracowaniem faczy sie z drogq krajowg nr 74 Piotrkow
Tryb. - Kielce.

Przedmiotowa droga zapewnia obstuge komunikacyjng przylegtych posesji
prywatnych oraz dojazd do pobliskich pdl i obiektdw uzytecznosci publicznej
Przebudowywany odcinek lezy w ciggu drogi gminnej faczacej droge krajowg nr 74 z

drogq powiatowg nr 3123E relacji Wielka Wola — Dorobna Wola.
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Teren w poblizu pasa drogowego posiada zabudowe typu siedliskowego.

Dtugos¢ projektowanej do przebudowy drogi na terenie Paradyza wynosi 792,0m.
Przedmiotem dokumentacji technicznej jest wskazanie rozwigzan technologicznych i
geometrycznych dla przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Paradyz — ulica
Lipowa.

Celem opracowania jest uporzadkowanie istniejgcego pasa drogowego pod wzgledem
drogowym poprzez przebudowe jezdni, zjazddw, wydzielenie chodnika, a takze
pobocza. Przebudowywana droga potozona jest na dziatkach nr 607 i 1062
zlokalizowanych w miejscowosci Paradyz — ulica Lipowa . Projekt uwzglednia
powigzanie ww. drogi gminnej z zewnetrzng siecig drog - drogg krajowa.
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi
polegajacej wymianie kraweznikow, przebudowie chodnika wraz ze zjazdami po
prawej stronie jezdni, budowie chodnika i przebudowie zjazdéw po lewej stronie
jezdni oraz przebudowie nawierzchni. W zakres inwestycji wchodzg roboty w zakresie
nawierzchni jezdni, kraweznikdw, chodnikdbw i roboty w zakresie zjazdow

gospodarczych, publicznych i drogowych.

0 Przygotowanie terenu

O Roboty ziemne

0 Ustawienie kraweznikbw na tawach betonowych (krawezniki stanowigce
obramowanie jezdni w rejonie chodnikdw po prawej i po lewej stronie jezdni)
Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni

Wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymiang obrzezy trawnikowych po prawej
stronie jezdni

Wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni

Wykonanie zjazddw o nawierzchni z kostki (przez chodnik)

Wykonanie utwardzenia poboczy

Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa (przez pobocze)

OO

I

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 PRZEBIEG DROGI W PLANIE I ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek opracowania PT km 04000 w osi istniejgcej jezdni o nawierzchni

asfaltowej ulicy Lipowej na granicy z pasem drogowym drogi krajowej DK74.
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Trasa przebiega przez teren zabudowany. Koniec opracowania KT zlokalizowano
w km 04792 w osi istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Lipowej.

W przebiegu trasy wystepujq cztery zatamania w planie.

Jezdnia po prawej stronie od km 0+000 do km 0+289 jest obramowana
kraweznikami betonowymi. Po lewej stronie jest krawedz swobodna jezdni i
pobocze gruntowe.

Styki krawedzi starego kraweznika z jezdnig oraz swobodna krawedz jezdni

wymagajg wyregulowania.

2.2 JEZDNIA

Szerokos$¢ pasa drogowego

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 10,20 do 13,00m

Szerokosc istniejacej jezdni

Szeroko$¢ istniejqcej jezdni jest zmienna od 4,5 do 5,5m.

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej.
2.3 KRAWEZNIK, CHODNIKI, ZJAZDY

Istniejgce krawezniki przy prawej krawedzi jezdni — betonowe na fawach
betonowych.

Przewidziany do przebudowy chodnik z ptyt betonowych po prawej stronie
jezdni na odcinku od km 0+000 do km 04289 o szer. zmiennej od 1,5 do 2,0m
jest obramowany obrzezem betonowym i oddzielony od jezdni betonowym
kraweznikiem.

Istniejace zjazdy indywidualne bramowe przez chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej oddzielone sq od jezdni kraweznikiem. Istniejacy zjazd drogowy na
ulice Topolowg ma nawierzchnie asfaltowA.

Po lewej stronie jezdni jest pobocze i zjazdy gruntowe.

2.4 URZADZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM
« Linia telefoniczna - Swiattowod

Linia telefoniczna — $wiattowdd — biegnie od km 0+000 do km 0+515
(posesja nr 17) w pasie drogowym przy prawej i lewej krawedzi



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARAIYX- ulica Lipowa

Wystepuje przejscie linii telefonicznej pod jezdnia: w km 0+063, km
04092, km 0+294

» Wodociag:

Wodociag w315 biegnie od poczatku opracowania km 04000 do km
0+792 po lewej stronie pasa drogowego
Wodociag w110 od km 0+000 do km 0+792

« Kanalizacja sanitarna: od km 0+000 do km 0+792

Podczas robdt budowlanych nalezy wykonac reczne wykopy sondazowe w celu
zlokalizowania istniejacej sieci kanalizacji. Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg

pokryw studziennych z niweletq jezdni, chodnika i pobocza.

3. STAN PROJEKTOWANY
DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

o Klasa drogi — D
o Kategoria ruchu — KR1
o Predkos$¢ projektowa — 40km/h

3.1 W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poczatek opracowania PT km 04000 w osi istniejacej jezdni o nawierzchni
asfaltowej ulicy Lipowej na granicy z pasem drogowym drogi krajowej DK74.
Trasa przebiega przez teren zabudowany. Koniec opracowania KT zlokalizowano
w km 04792 w osi istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Lipowej.

W przebiegu trasy wystepujq cztery zatamania w planie. W zatamania W1, W2 i
W3 wpisane zostaty tuki kotowe.

Charakterystyka geometryczna tuku

LUK OSI JEZDNI - nr 1 (W1) — w prawo

poczatek tuku PL1 km 0+043,28
koniec tuku  Kt1 km 0+099,36
dtugos¢ tuku K1=56,08m

promien tuku R1=80,0m

styczna T1=29,24m

odlegtos¢ wierzchotkowa W1=>5,36m

O OO 00O

LUK OSI JEZDNI — nr 2 (W2) — w prawo
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o poczatek tuku PL2 km 0+195,46

o koniecfuku Kt2 km 0+215,15

o dtugos¢ tuku K2=19,69m

o promien tuku R2=200,0m

o styczna T2=9,85m

o odlegtos¢ wierzchotkowa W2=0,25m
e LUK OSI JEZDNI - nr 3 (W3) — w prawo
0 poczatek tuku PL3 km 04730

o koniec fuku K£3 km 0+769,95

o dtugos¢ tuku K3=39,95m

o promien tuku R3=1200,0m

o styczna T3=19,98m

o odlegtos¢ wierzchotkowa W3=0,16m

Zakres prac projektowanych:

Przygotowanie terenu

Roboty ziemne

Ustawienie kraweznikbw na tawach betonowych (krawezniki stanowigce
obramowanie jezdni w rejonie chodnikdw po prawej i po lewej stronie jezdni)
Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni

Wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymiang obrzezy trawnikowych po prawej
stronie jezdni

Wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni

Wykonanie zjazddw o nawierzchni z kostki (przez chodnik)

Wykonanie utwardzenia poboczy

Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa (przez pobocze)

O OO

Ood

N I B A

Przygotowanie terenu polega na:

o Geodezyjnym wytyczeniu trasy osi jezdni i kraweznikéw

o Rozbidrka istniejgcych zjazdow do posesiji i chodnika
Wywodz i utylizacja materiatow uzyskanych z rozbiorki i nie nadajacych sie do
zastosowania w przysztosci powinna spetnia¢ aktualne przepisy i wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska naturalnego.

Roboty ziemne
o Usuniecie humusu
o Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdow

o Plantowanie i humusowanie skarp poza obrzezem chodnika

Wszystkie roboty ziemne nalezy starac sie prowadzi¢ w sposéb zmechanizowany z
nalezytq starannoscia.
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W miejscach przewidywanych skrzyzowan z podziemnymi sieciami uzbrojenia
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Gtebokos¢ korytowania uzalezniona jest uksztattowaniem terenu.

Uzyskane z wykopow i korytowania masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ na miejscu budowy do wykonywania nasypow, plantowania terenu,
profilowania skarp oraz humusowania. Ich nadmiar nalezy sktadowac na
pryzmach w miejscach nie zaktdcajacych robdt, po czym wywiezé w miejsce
wskazane do statego sktadowania, spetniajgce wymogi bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska naturalnego.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych mas ziemnych z dokopu, jego
lokalizacja, wykonanie i dowdz nalezy do zadan Wykonawcy. Pozyskany grunt nie
moze by¢ gruntem préchniczym badZz majacym wiasciwosci niekorzystne tzn.
zapadowe, peczniejace, wysadzinowe.

W przypadku wykorzystania do budowy nasypdéw gruntdw z wykopow nalezy
zwrdéciC uwage, aby pod czeScig uzytkowg chodnika nie znalazt sie grunt
humusowy. Grunt humusowy powinien by¢ wykorzystany poza chodnikiem do
wyréwnywania terenu.

3.2. W PROFILU PODLUZNYM

Zaprojektowano niwelete osi jezdni wpisang w istniejacq z uwzglednieniem
przebudowy konstrukcji.

3.3. W PRZEKROJACH NORMALNYCH

Projektuje sie chodnik dla ruchu pieszego przy krawedzi jezdni. Szerokos¢
uzytkowa chodnika — 1,5m.

Catkowita szeroko$¢ chodnika wynosi 1,73m w tym kraweznik betonowy
szerokosci 15cm i obrzeze betonowe szerokosci 8cm.

Chodnikowi nalezy zapewnic¢ spadek poprzeczny 2% od jezdni.

Spadki poprzeczne na zjazdach w obrebie szerokosci chodnika — 2%. Na
pozostatej dtugosci spadek nalezy dopasowac do uksztattowania wysokosciowego
krawedzi zjazdu na granicy pasa drogowego w sposdéb zapewniajacy odwodnienie
zjazdu w granicach pasa drogowego.

3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

3.4.1. Konstrukcja projektowanego chodnika

e Kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338: 2005

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm, cement do podsypki
powinien odpowiada¢ normie PN-EN-19701 a piasek wg PN-B-06712

e Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm - 15cm wg PN-5-06102,

« Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego — gr. 10cm

3.4.2. Obrzeza
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Projektuje sie wykonanie obrzezy betonowych (wg PN-EN 12150-1) o
wymiarach 8x30x100 na tawie cem. — piaskowej 1:4 o wym. 6/12cm ( wg PN-S-
06102 ). Wszystkie elementy nalezy potaczy¢ zaprawq cementowa.

3.4.3 Kraweznik

Kraweznik betonowy stojacy 15x30x100 wg PN-EN 1340:2003
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wg PN-EN 1340:2003
Kraweznik betonowy skosny 15 x(22-30)x100 wg PN-EN 1340:2003
tawa betonowa z betonu C16/20 o wym. 35x15 z oporem 15x15cm
wg PN-EN 206-1:2003

Wysokos¢ kraweznika 12cm powyzej krawedzi jezdni. Krawedzie jezdni wykazujq
deformacja wynikajace wskutek uzytkowania. Nalezy dazy¢ do uktadania kraweznika
w prostych ewentualnie jednorodnie wyokraglonych odcinkach niwelety
(nawigzujacych do krawedzi jezdni)
Nierowng krawedz jezdni przycig¢ na catej dtugosci chodnikow.

3.4.4. Konstrukcja zjazdéw drogowych i zjazdéw indywidualnych przez
chodnik

» Kostka betonowa grubosci 8cm wg PN-EN 1338:2005

« Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3cm z cementu
odpowiadajacego normie PN-EN-19701 i piasku odpowiadajacego
normie PN-B-06712

» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm (wg PN-84/S-
96023)

« Warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10cm

Na szerokosci zjazddw do posesji nalezy obnizy¢ wysoko$¢ potozenia kraweznikdw
max 4cm powyzej rzednej krawedzi jezdni

W miejscach przekraczania jezdni przez pieszych — wysokoS¢ potozenia kraweznikdw
max 2cm powyzej krawedzi jezdni.

Na dtugosci 1,0m przed i za zjazdem nalezy wykonac odcinki przejsciowe obnizenia
kraweznikow i zmiany pochylenia chodnika.

Obnizenie kraweznika, obrzeza oraz zmiany spadkéw chodnika powinny by¢ do siebie
dopasowane, umozliwiajac korzystanie z chodnika w sposdb ptynny i bezpieczny.

W szerokosci zjazdu od strony posesji w miejsce obrzeza betonowego nalezy utozyé
poziomo kraweznik jako najazd.

Posadowienie kraweznikdw betonowych utozonych poziomo w miejscach zjazdu
stanowi podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5cm oraz tawa z betonu
C16/20 grubosci 10cm .

Spadki i uksztattowania zjazdéw powinny zapewnia¢ odptyw wody opadowej na teren
pasa drogowego.

3.4.5. Konstrukcja zjazdow przez pobocze

« Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa gérna — 7cm
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« Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm — warstwa dolna —
gr. 15cm
« Warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10cm

3.4.5. Konstrukcja skrzyzowania z ulicg Topolowg - 0 nawierzchni asfaltowej

» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm
» Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Planuje sie wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej szarej oraz
zabarwionej na kolor czerwony (lub inny wg zyczenia Inwestora).

IloS¢ kostki czerwonej powinna zapewni¢ mozliwos$¢ utozenia pasa szerokosci 20cm w
odlegtosci 40-60cm od kraweznika. Dopuszcza sie ufozenie innych wzordw po
zaakceptowaniu ich koncepcji przez Inwestora.

4. KONSTRUKCIA JEZDNI

»  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S —
4cm

« Warstwa wyréwnawczo wzmacniajaca z betonu
asfaltowego AC11W — wg tabeli wyréwnan

«  Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 50kg/m?

« Istniejgca nawierzchnia asfaltowa oczyszczona

5. OPASKA CHODNIKA

Za obrzezem nalezy wykonac pas zieleni o szerokosci min 25cm ze spadkiem max
6% i ew. skarpe o nachyleniu 1:1,5. Odstoniecie obrzeza od strony zielenca min 5cm.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni oraz chodnika na przylegty teren w obrebie pasa drogowego.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepujg obiekty inzynierskie
ZJAZDY

Projektowana jest przebudowa (do granicy pasa drogowego). Lokalizacja zjazdéw
przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

SKRZYZOWANIA

10
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Projektowane jest utozenie kraweznika w obrebie skrzyzowania z drogg wewnetrzng
— ulicg Topolowa. Geometrie skrzyzowania przedstawiono na rysunku ,Przebieg drogi
w planie

UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na przebudowywanym odcinku wystepuje uzbrojenie podziemne opisane w punkcie
2.4 opracowania. Roboty ziemne w rejonie wystepowania urzadzen podziemnych
powinny by¢ prowadzone recznie za wiedzg i pod nadzorem witasciwych branzowo
stuzb. Wszystkie kolizje 2z przewodem $wiatlowodowym nalezy
zabezpieczyC rurgq ostonowq lub przedituzycC istniejacq ostone o diugosé
okreslong przez wiasciciela.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na kable i przewody nie
zaznaczone na planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

OZNAKOWANIE PIONOWE
Oznakowane pionowe pozostaje bez zmian.
ORGANIZACJA RUCHU

Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa sie ruch o S$rednim natezeniu. W
wiekszosci przypadkow sa to samochody osobowe i ciezarowe .

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymogom
odpowiednich norm. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlanych przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

- OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

- OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajac poszanowanie wystepujacych,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw
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tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

- BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

- OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robdt az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oSwietlenie ciggow komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

- STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb
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zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

- WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartosciowych, budowlach
oraz innych pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w todzi, chronigc rownoczesnie obiekt do czasu podjecia stosownych
decyzji.

- MATERIALY

Pozyskiwanie materiafow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

- SPRZET

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

- TRANSPORT
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$
przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

- WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA

Wplyw przedsiewziecia na Srodowisko na etapie eksploatacji bedzie miat charakter
staty i nie bedzie oddziatywat negatywne na Srodowisko i zdrowie ludzi.
Przebudowa nawierzchni drogi poprawi ptynnos$¢ jazdy i ograniczy emisje spalin i
pytow do powietrza. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie pogorszenia
oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny; wrecz przeciwnie, przebudowa
nawierzchni na drodze poprawi ptynnosc¢ jazdy i ograniczy emisje hatasu.

Nie przewiduje sie znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. Przebudowywana
droga zostanie dowigzana wysoko$ciowo do stanu istniejacego.
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Przebudowa drogi nie wptynie na pogorszenie komunikacji drogi publicznej. Wobec
powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sasiednie nieruchomosci

1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:
1.1.Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
1.2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatdw, ktdére w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakonczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode

na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
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OPRACOWANIE GEODEZYINE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU
— ul. Lipowa

od km 0+000 (PT) do km 0+792 (KT)

PT
PL1
w1
KL1
PL2
KL2
Z1
PL3
KL3
KT

5543095.08
5543117.07
5543131.93
5543127.09
5543111.18
5543106.97
5543078.60
5542976.86
5542966.22
5542959.99

4569771.21
4569808.49
4569833.67
4569862.51
4569957.29
4569976.52
4570081.12
4570474.65
4570513.15
4570534.30
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- branza drogowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU

- ul. Lipowa

Odcinek: PT — KT od km 0+000 do km 0+792

numery dziatek: 607, 1062 — obreb Paradyz

Nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR: GMINA PARADYZ

ADRES INWESTORA: 26-333 Paradyz
ul. Konecka 4

Autor opracowania: mgr inz. Patrycja Baryla
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Zakres prac projektowanych:

0 Przygotowanie terenu

0 Roboty ziemne

0 Ustawienie kraweznikbw na fawach betonowych (krawezniki stanowigce
obramowanie jezdni w rejonie chodnikdw po prawej i po lewej stronie jezdni)

O Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni

O Wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymiang obrzezy trawnikowych po prawej
stronie jezdni

[0 Wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni

0 Wykonanie zjazddéw o nawierzchni z kostki (przez chodnik)

O Wykonanie utwardzenia poboczy

0 Wykonanie zjazddéw o nawierzchni z kruszywa (przez pobocze)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

 Linia telefoniczna - Swiattowdd
Linia telefoniczna — $wiattowdd — biegnie od km 0+000 do km 0+515
(posesja nr 17) w pasie drogowym przy prawej i lewej krawedzi
Wystepuje przejscie linii telefonicznej pod jezdnia: w km 0+063, km
04092, km 0+294

» Wodociag:
Wodociag w315 biegnie od poczatku opracowania km 0+000 do km
0+792 po lewej stronie pasa drogowego
Wodociag w110 od km 0+000 do km 0+792

« Kanalizacja sanitarna: od km 0+000 do km 0+792

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogqa stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego sq zwigzane z elementami podziemnego i
nadziemnego zagospodarowania terenu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych
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oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robdt.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktdrych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw
Srodkdw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego
nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczecia budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osdb, albo na ktdrej planowany czas
przekracza 500 osobodni

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy

Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujq odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje
sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine

Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc
stosowane wyitacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
obstugiwane przez przeszkolone osoby

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
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odlegtosci, w jakiej moga by¢ wykonywane oraz sposobu wykonywania
tych robot

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwa jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu sieci
podziemnych a takze gtebienie rowdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie

Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujgca pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych

Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny
roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

Miejsca prowadzenia robot nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym

Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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TABELA ZJAZDOW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU

ulica Lipowa

od km 0+000 do km 0+792

OBLICZENIA DO PRZEDMIARU

NUMER RODZA] DLUGOSC obrzeze | szerokos$¢ | kraweznik POWi\JI§ZDNI POW.'\JﬁZDNI
rzez zer rawezni
ZIAzDy | KM+ m | STRONA | “ay | ZAZDU ™ | e tm) |ezqc$ [m] | z3azDAcH | ZPAZDACH
(m] kostka [m2] kruszywo
[m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0+009,00 | prawa kostka 2,20 0,50 5,00 5,00 11,00 0,00
2 0+084,00 | prawa kostka 2,70 1,50 5,00 5,00 13,50 0,00
3 0+115,40 | prawa kostka 2,50 1,10 5,00 5,00 12,50 0,00
4 0+120,40 | prawa kostka 2,60 1,30 5,00 5,00 13,00 0,00
5 0+137,20 | prawa kostka 2,50 1,10 5,00 5,00 12,50 0,00
6 0+163,60 | prawa kostka 2,80 1,70 5,00 5,00 14,00 0,00
7 0+178,90 | prawa kostka 3,00 2,10 5,00 5,00 15,00 0,00
8 0+198,00 | prawa kostka 3,90 3,90 5,00 5,00 19,50 0,00
9 0+290,00 | prawa kostka 2,40 0,90 4,00 4,00 9,60 0,00
10 0+300,00 | prawa kruszywo 2,30 0,00 5,00 0,00 0,00 11,50
11 0+381,00 | prawa kruszywo 3,15 0,00 5,00 0,00 0,00 15,75
12 0+026,20 lewa kruszywo 2,80 0,00 5,00 0,00 0,00 14,00
13 0+070,00 lewa kruszywo 4,30 0,00 5,00 0,00 0,00 21,50
14 0+106,00 lewa kruszywo 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 25,00
15 0+129,30 lewa kruszywo 5,30 0,00 5,00 0,00 0,00 26,50
16 0+190,00 lewa kruszywo 1,80 0,00 5,00 0,00 0,00 9,00
17 0+245,00 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00
18 0+286,60 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00
19 0+308,00 lewa kostka 4,10 4,30 5,00 5,00 20,50 0,00
20 0+348,00 lewa kostka 4,80 5,70 5,00 5,00 24,00 0,00
21 0+368 lewa kostka 4,80 5,70 5,00 5,00 24,00 0,00
22 0+453,00 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00
23 0+507,00 lewa kostka 3,90 3,90 5,00 5,00 19,50 0,00
24 0+539,00 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00
25 0+564,00 lewa kostka 4,40 4,90 5,00 5,00 22,00 0,00
26 0+614,00 lewa kostka 4,40 4,90 5,00 5,00 22,00 0,00
27 0+641,00 lewa kostka 4,40 4,90 5,00 5,00 22,00 0,00
28 0+771,00 lewa kostka 4,40 0,00 4,00 39,60 0,00
29 0+781,00 lewa kostka 5,40 0,00 4,00 48,60 0,00
68,80 107,00 452,80 123,25

POWIERZCHNIA ZJAZDOW: 452,80+123,25=576,05m2
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TABELA WYROWNANIA PODBUDOWY

MIESZANKA MINERALNO - ASFALTOWA
DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W PARADYZU

ulica Lipowa
od km 0+000 do km 0+792

L.p | km+m |Odlegtos¢| lewa |Srodek | prawa ;ﬁggz szerokosc¢ | powierzchnia | objetosc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0+000 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 5,56 0,000 0,00
2 | 0+019 19,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,030 5,56 0,167 1,58
3 |0+048,50| 29,50 | 0,03 | 0,085 | 0,14 | 0,085 5,56 0,473 9,43
4 |0+093,00] 44,50 | 0,03 | 0,085 | 0,03 | 0,048 5,56 0,269 16,49
5 |0+152,00| 59,00 0,03 | 0,085 | 0,15 0,088 5,56 0,491 22,42
6 |0+207,00| 55,00 0,03 | 0,085 | 0,03 0,048 5,56 0,269 20,90
7 |[0+263,00| 56,00 0,138 | 0,145 | 0,03 0,104 5,17 0,539 22,63
8 |0+303,00| 40,00 |0,207 0,174 | 0,03 | 0,137 5,00 0,685 24,49
9 |0+351,00| 48,00 | 0,14 | 0,005 | 0,03 | 0,088 4,56 0,403 26,11
10 | 0+405,00| 54,00 | 0,01 | 0,055 | 0,03 | 0,032 4,56 0,144 14,77
11 | 0+462,00| 57,00 0,03 | 0,045 | 0,03 0,035 4,56 0,160 8,66
12 | 0+517,00| 55,00 0,05 | 0,075 | 0,03 0,052 4,56 0,236 10,87
13 | 0+571,00 54,00 0,05 | 0,075 | 0,03 0,052 4,56 0,236 12,72
14 |0+624,00| 48,00 | 0,05 [ 0,085 | 0,11 | 0,082 4,56 0,372 14,59
15 | 0+678,00| 54,00 | 0,03 | 0,005 | 0,07 | 0,065 4,56 0,296 18,06
16 | 0+740,00| 62,00 | 0,00 | 0,045 | 0,04 | 0,028 4,56 0,129 13,19
17 | 0+792,00| 52,00 0,00 | 0,045 | 0,06 0,035 4,56 0,160 7,51

RAZEM 244,43
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