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OPIS TECHNICZNY 

 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYśU 

– ulica Lipowa  

od km 0+000 (PT) do km 0+792 (KT) 

 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi 
• Zlecenie Gminy ParadyŜ 

 
1.2. Materiały i opracowania źródłowe wykorzystane przy opracowaniu 

projektu: 
  
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:500                  

• Wyniki inwentaryzacji i uzupełniających pomiarów terenu, przeprowadzonych 

przez projektanta w styczniu 2016roku 

• Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego I warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)   

• Polskie normy związane z projektem 

                            
1.3 Zakres opracowania 
 

Droga objęta niniejszym opracowaniem łączy się z drogą krajową nr 74 Piotrków 

Tryb. - Kielce. 

Przedmiotowa droga zapewnia obsługę komunikacyjną przyległych posesji 

prywatnych oraz dojazd do pobliskich pól i obiektów uŜyteczności publicznej 

Przebudowywany odcinek leŜy w ciągu drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 74 z 

drogą powiatową nr 3123E relacji Wielka Wola – Dorobna Wola.  
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Teren  w pobliŜu pasa drogowego posiada zabudowę typu siedliskowego. 

Długość projektowanej do przebudowy drogi na terenie ParadyŜa wynosi 792,0m. 

Przedmiotem dokumentacji technicznej jest wskazanie rozwiązań technologicznych i 

geometrycznych dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości ParadyŜ – ulica 

Lipowa. 

Celem opracowania jest uporządkowanie istniejącego pasa drogowego pod względem 

drogowym poprzez przebudowę jezdni, zjazdów, wydzielenie chodnika, a takŜe 

pobocza. Przebudowywana droga połoŜona jest na działkach nr 607 i 1062 

zlokalizowanych w miejscowości ParadyŜ – ulica Lipowa . Projekt uwzględnia 

powiązanie ww. drogi gminnej z zewnętrzną siecią dróg - drogą krajową. 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi 

polegającej wymianie krawęŜników, przebudowie chodnika wraz ze zjazdami po 

prawej stronie jezdni, budowie chodnika i przebudowie zjazdów po lewej stronie 

jezdni oraz przebudowie nawierzchni. W zakres inwestycji wchodzą roboty w zakresie 

nawierzchni jezdni, krawęŜników, chodników i roboty w zakresie zjazdów 

gospodarczych, publicznych i drogowych. 

 
 Przygotowanie terenu 
 Roboty ziemne 
 Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych (krawęŜniki stanowiące 

obramowanie jezdni w rejonie chodników po prawej i po lewej stronie jezdni) 
 Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni  
 Wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeŜy trawnikowych po prawej 

stronie jezdni 
 Wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni 
 Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki (przez chodnik) 
 Wykonanie utwardzenia poboczy 
 Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa (przez pobocze) 
 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   
 
2.1 PRZEBIEG DROGI W PLANIE I ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

       
       

Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni 

asfaltowej ulicy Lipowej na granicy z pasem drogowym drogi krajowej DK74.  
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Trasa przebiega przez teren zabudowany. Koniec opracowania KT zlokalizowano 

w km 0+792  w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Lipowej. 

W przebiegu trasy występują cztery załamania w planie. 

Jezdnia po prawej stronie od km 0+000 do km 0+289 jest obramowana 

krawęŜnikami betonowymi. Po lewej stronie jest krawędź swobodna jezdni i 

pobocze gruntowe.  

Styki krawędzi starego krawęŜnika z jezdnią oraz swobodna krawędź jezdni 

wymagają wyregulowania. 

 
2.2 JEZDNIA 
 
Szerokość pasa drogowego  

Szerokość pasa drogowego zmienna od 10,20 do 13,00m 

 
Szerokość istniejącej jezdni 

 Szerokość istniejącej jezdni jest zmienna od 4,5 do 5,5m. 

     Jezdnia o nawierzchni bitumicznej. 
  

2.3 KRAWĘśNIK, CHODNIKI, ZJAZDY 
 
Istniejące krawęŜniki przy prawej krawędzi jezdni – betonowe na ławach 

betonowych. 

Przewidziany do przebudowy chodnik z płyt betonowych po prawej stronie 

jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+289 o szer. zmiennej od 1,5 do 2,0m 

jest obramowany obrzeŜem betonowym i oddzielony od jezdni betonowym 

krawęŜnikiem.  

Istniejące zjazdy indywidualne bramowe przez chodnik o nawierzchni z kostki 

betonowej oddzielone są od jezdni krawęŜnikiem. Istniejący zjazd drogowy na 

ulicę Topolową ma nawierzchnię asfaltowĄ. 

Po lewej stronie jezdni jest pobocze i zjazdy gruntowe. 

   
     2.4 URZĄDZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM 
 

• Linia telefoniczna - światłowód 
 
Linia telefoniczna – światłowód – biegnie od km 0+000 do km 0+515 
(posesja nr 17) w pasie drogowym przy prawej i lewej krawędzi 
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Występuje  przejście linii telefonicznej pod jezdnią: w km 0+063, km 
0+092, km 0+294 
 

• Wodociąg: 
 
Wodociąg w315 biegnie od początku opracowania km 0+000 do km 
0+792 po lewej stronie pasa drogowego  
Wodociąg w110 od km 0+000 do km 0+792 

 
• Kanalizacja sanitarna: od km 0+000 do km 0+792 
 

      Podczas robót budowlanych naleŜy wykonać ręczne wykopy sondaŜowe w celu 

zlokalizowania istniejącej sieci kanalizacji. NaleŜy wykonać regulację wysokościową 

pokryw studziennych z niweletą jezdni, chodnika i pobocza. 

 
3.  STAN PROJEKTOWANY 
 

DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
 

o Klasa drogi – D 
o Kategoria ruchu – KR1 
o Prędkość projektowa – 40km/h 

 
3.1 W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni 
asfaltowej ulicy Lipowej na granicy z pasem drogowym drogi krajowej DK74.  
Trasa przebiega przez teren zabudowany. Koniec opracowania KT zlokalizowano 
w km 0+792  w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Lipowej. 
W przebiegu trasy występują cztery załamania w planie. W załamania W1, W2 i 
W3 wpisane zostały łuki kołowe.  
 
 
Charakterystyka geometryczna łuku 
 

• ŁUK OSI JEZDNI – nr 1 (W1) – w prawo 
 
o początek łuku PŁ1 km 0+043,28 
o koniec łuku    KŁ1 km 0+099,36 
o długość łuku  K1=56,08m 
o promień łuku  R1=80,0m 
o styczna          T1=29,24m 
o odległość wierzchołkowa W1=5,36m 
 
• ŁUK OSI JEZDNI – nr 2 (W2) – w prawo 
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o początek łuku PŁ2 km 0+195,46 
o koniec łuku    KŁ2 km 0+215,15 
o długość łuku  K2=19,69m 
o promień łuku  R2=200,0m 
o styczna          T2=9,85m 
o odległość wierzchołkowa W2=0,25m 
 
• ŁUK OSI JEZDNI – nr 3 (W3) – w prawo 
 
o początek łuku PŁ3 km 0+730 
o koniec łuku    KŁ3 km 0+769,95 
o długość łuku  K3=39,95m 
o promień łuku  R3=1200,0m 
o styczna          T3=19,98m 
o odległość wierzchołkowa W3=0,16m 
 
 

Zakres prac projektowanych: 
 

 Przygotowanie terenu 
 Roboty ziemne 
 Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych (krawęŜniki stanowiące 

obramowanie jezdni w rejonie chodników po prawej i po lewej stronie jezdni) 
 Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni  
 Wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeŜy trawnikowych po prawej 

stronie jezdni 
 Wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni 
 Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki (przez chodnik) 
 Wykonanie utwardzenia poboczy 
 Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa (przez pobocze) 
 
 
Przygotowanie terenu polega na: 
 

o Geodezyjnym wytyczeniu trasy osi jezdni i krawęŜników  
o Rozbiórka istniejących zjazdów do posesji i chodnika 

Wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki i nie nadających się do 
zastosowania w przyszłości powinna spełniać aktualne przepisy i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. 
 
Roboty ziemne 
 

o Usunięcie humusu 
o Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów 
o Plantowanie i humusowanie skarp poza obrzeŜem chodnika 
 
Wszystkie roboty ziemne naleŜy starać się prowadzić w sposób zmechanizowany z 
naleŜytą starannością.  
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W miejscach przewidywanych skrzyŜowań z podziemnymi sieciami uzbrojenia 
roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 
Głębokość korytowania uzaleŜniona jest ukształtowaniem terenu. 
Uzyskane z wykopów i korytowania masy ziemne naleŜy w maksymalnym stopniu 
wykorzystać na miejscu budowy do wykonywania nasypów, plantowania terenu, 
profilowania skarp oraz humusowania. Ich nadmiar naleŜy składować na 
pryzmach w miejscach nie zakłócających robót, po czym wywieźć w miejsce 
wskazane do stałego składowania, spełniające wymogi bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska naturalnego. 
W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych mas ziemnych z dokopu, jego 
lokalizacja, wykonanie i dowóz naleŜy do zadań Wykonawcy. Pozyskany grunt nie 
moŜe być gruntem próchniczym bądź mającym właściwości niekorzystne tzn. 
zapadowe, pęczniejące, wysadzinowe. 
W przypadku wykorzystania do budowy nasypów gruntów z wykopów naleŜy 
zwrócić uwagę, aby pod częścią uŜytkową chodnika nie znalazł się grunt 
humusowy. Grunt humusowy powinien być wykorzystany poza chodnikiem do 
wyrównywania terenu. 

 
3.2. W PROFILU PODŁUśNYM  
 
Zaprojektowano niweletę osi jezdni wpisaną w istniejącą z uwzględnieniem 
przebudowy konstrukcji.  

 
3.3. W PRZEKROJACH NORMALNYCH 
 
Projektuje się chodnik dla ruchu pieszego przy krawędzi jezdni. Szerokość 
uŜytkowa chodnika – 1,5m. 
Całkowita szerokość chodnika wynosi 1,73m w tym krawęŜnik betonowy 
szerokości 15cm i obrzeŜe betonowe szerokości 8cm. 
 
Chodnikowi naleŜy zapewnić spadek poprzeczny 2% od jezdni. 
Spadki poprzeczne na zjazdach w obrębie szerokości chodnika – 2%. Na 
pozostałej długości spadek naleŜy dopasować do ukształtowania wysokościowego 
krawędzi zjazdu na granicy pasa drogowego w sposób zapewniający odwodnienie 
zjazdu w granicach pasa drogowego. 
 
3.4.    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
         

3.4.1. Konstrukcja projektowanego chodnika  
 

• Kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338: 2005 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, cement do podsypki 

powinien odpowiadać normie PN-EN-19701 a piasek wg PN-B-06712 
• Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm - 15cm wg PN-S-06102,  
• Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego – gr. 10cm 
 

3.4.2. ObrzeŜa 
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          Projektuje się wykonanie obrzeŜy betonowych (wg PN-EN 12150-1) o 
wymiarach 8x30x100 na ławie  cem. – piaskowej 1:4 o wym. 6/12cm ( wg PN-S-
06102 ). Wszystkie elementy naleŜy połączyć zaprawą cementową. 
 
    3.4.3 KrawęŜnik  
 

• KrawęŜnik betonowy stojący 15x30x100 wg PN-EN 1340:2003 
• KrawęŜnik betonowy najazdowy 15x22x100 wg PN-EN 1340:2003 
• KrawęŜnik betonowy skośny 15 x(22-30)x100 wg PN-EN 1340:2003 
• Ława betonowa z betonu C16/20 o wym. 35x15 z oporem 15x15cm  

wg PN-EN 206-1:2003 
      Wysokość krawęŜnika 12cm powyŜej krawędzi jezdni. Krawędzie jezdni wykazują 
deformacja wynikające wskutek uŜytkowania. NaleŜy dąŜyć do układania krawęŜnika 
w prostych ewentualnie jednorodnie wyokrąglonych odcinkach niwelety 
(nawiązujących do krawędzi jezdni) 
Nierówną krawędź jezdni przyciąć na całej długości chodników. 
 

      3.4.4. Konstrukcja zjazdów drogowych i zjazdów indywidualnych przez 
chodnik  
 

• Kostka betonowa grubości 8cm wg PN-EN 1338:2005 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3cm z cementu 

odpowiadającego normie PN-EN-19701 i piasku odpowiadającego 
normie PN-B-06712 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (wg PN-84/S-
96023) 

• Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm 
 
 

Na szerokości zjazdów do posesji naleŜy obniŜyć wysokość połoŜenia krawęŜników 
max 4cm powyŜej rzędnej krawędzi jezdni 
W miejscach przekraczania jezdni przez pieszych – wysokość połoŜenia krawęŜników 
max 2cm powyŜej krawędzi jezdni. 
Na długości 1,0m przed i za zjazdem naleŜy wykonać odcinki przejściowe obniŜenia 
krawęŜników i zmiany pochylenia chodnika. 
ObniŜenie krawęŜnika, obrzeŜa oraz zmiany spadków chodnika powinny być do siebie 
dopasowane, umoŜliwiając korzystanie z chodnika w sposób płynny i bezpieczny. 
W szerokości zjazdu od strony posesji w miejsce obrzeŜa betonowego naleŜy ułoŜyć 
poziomo krawęŜnik jako najazd. 
Posadowienie krawęŜników betonowych ułoŜonych poziomo w miejscach zjazdu 
stanowi podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5cm oraz ława z betonu 
C16/20 grubości 10cm . 
Spadki i ukształtowania zjazdów powinny zapewniać odpływ wódy opadowej na teren 
pasa drogowego. 
 

      3.4.5. Konstrukcja zjazdów przez pobocze  
 

• Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna – 7cm 
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• Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm – warstwa dolna – 
gr. 15cm 

• Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm 
 

      3.4.5. Konstrukcja skrzyŜowania z ulicą Topolową - o nawierzchni asfaltowej 
 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 
• Istniejąca nawierzchnia asfaltowa 

 
KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 
 
Planuje się wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej szarej oraz 
zabarwionej na kolor czerwony (lub inny wg Ŝyczenia Inwestora). 
Ilość kostki czerwonej powinna zapewnić moŜliwość ułoŜenia pasa szerokości 20cm w 
odległości 40-60cm od krawęŜnika. Dopuszcza się ułoŜenie innych wzorów po 
zaakceptowaniu ich koncepcji przez Inwestora. 
 
4. KONSTRUKCJA JEZDNI 
 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 
4cm 

• Warstwa wyrównawczo wzmacniająca z betonu 
asfaltowego AC11W – wg tabeli wyrównań 

• Skropienie emulsją asfaltowa w ilości 50kg/m2 
• Istniejąca nawierzchnia asfaltowa oczyszczona 

 
5. OPASKA CHODNIKA 
 
Za obrzeŜem naleŜy wykonać pas zieleni o szerokości min 25cm ze spadkiem max 
6% i ew. skarpę o nachyleniu 1:1,5. Odsłonięcie obrzeŜa od strony zieleńca min 5cm. 

 
6. ODWODNIENIE 

  
Odwodnienie powierzchniowe zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne 
jezdni oraz chodnika na przyległy teren w obrębie pasa drogowego. 
 

OBIEKTY INśYNIERSKIE 
 
Na przebudowywanym  odcinku drogi nie występują obiekty inŜynierskie 
ZJAZDY 
 
Projektowana jest przebudowa (do granicy pasa drogowego). Lokalizacja zjazdów 
przedstawiona została na planie sytuacyjnym. 
 
SKRZYśOWANIA 
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Projektowane jest ułoŜenie krawęŜnika w obrębie skrzyŜowania z drogą wewnętrzną 
– ulicą Topolową. Geometrię skrzyŜowania przedstawiono na rysunku „Przebieg drogi 
w planie 
 
UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE  
 
Na przebudowywanym odcinku występuje uzbrojenie podziemne opisane w punkcie 
2.4 opracowania. Roboty ziemne w rejonie występowania urządzeń podziemnych 
powinny być prowadzone ręcznie za wiedzą i pod nadzorem właściwych branŜowo 
słuŜb. Wszystkie kolizje z przewodem światłowodowym naleŜy 
zabezpieczyć rurą osłonową lub przedłuŜyć istniejącą osłonę o długość 
określoną przez właściciela. 
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na kable i przewody nie 
zaznaczone na planie sytuacyjnym naleŜy je zabezpieczyć i powiadomić uŜytkownika. 
 
OZNAKOWANIE PIONOWE 
  
Oznakowane pionowe pozostaje bez zmian.  
 
ORGANIZACJA RUCHU 
 
Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa się ruch o średnim natęŜeniu. W 
większości przypadków są to samochody osobowe i cięŜarowe .  
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie materiały i elementy uŜyte do budowy muszą odpowiadać wymogom 
odpowiednich norm. Prace powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
 
-   OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
-  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Inwestycje naleŜy realizować zapewniając poszanowanie występujących, 
uzasadnionych interesów osób trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego nie moŜe naruszać przepisów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, tj. powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków 
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łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi – na nieruchomościach sąsiednich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
-  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym 
zakresie zgodnym z Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

 
-  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki 
pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, 
oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 
 
-   STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 
-   WYKOPALISKA 
 

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartościowych, budowlach 
oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkrytych na terenie naleŜy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Łodzi, chroniąc równocześnie obiekt do czasu podjęcia stosownych 
decyzji. 

 
-   MATERIAŁY 
 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

   
-   SPRZĘT 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 
-  TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

 
-  WPŁYW INWESTYCJI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
 
Wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będzie miał charakter 
stały i nie będzie oddziaływał  negatywne na środowisko i zdrowie ludzi. 
Przebudowa  nawierzchni drogi poprawi płynność jazdy i ograniczy emisje spalin i 
pyłów do powietrza. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się pogorszenia 
oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny; wręcz przeciwnie, przebudowa 
nawierzchni na drodze poprawi płynność jazdy i ograniczy emisje hałasu. 
    Nie przewiduje się znacznych zmian w ukształtowaniu terenu. Przebudowywana 
droga zostanie dowiązana wysokościowo do stanu istniejącego.  
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Przebudowa drogi nie wpłynie na pogorszenie komunikacji drogi publicznej. Wobec 
powyŜszego nie przewiduje się powstania uciąŜliwości w obrębie projektowanej 
inwestycji i jej negatywnego oddziaływania na sąsiednie nieruchomości 
 
 

 

1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

1.1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej  

1.2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów         

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego oraz materiałów, które w sposób trwały są 

szkodliwe dla otoczenia. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYśU 
 – ul. Lipowa 

 
od km 0+000 (PT) do km 0+792  (KT) 

 

 

                  PT        5543095.08        4569771.21 

                 PL1        5543117.07        4569808.49 

                  W1        5543131.93        4569833.67 

                 KL1        5543127.09        4569862.51 

                 PL2        5543111.18        4569957.29 

                 KL2        5543106.97        4569976.52 

                  Z1        5543078.60        4570081.12 

                 PL3        5542976.86        4570474.65 

                 KL3        5542966.22        4570513.15 

                  KT        5542959.99        4570534.30 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

-  branŜa drogowa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
 
 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYśU 
- ul. Lipowa 

 
 

Odcinek: PT – KT od km 0+000 do km 0+792 
 

                                  
numery działek:   607, 1062 – obręb ParadyŜ                      
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres 

 
INWESTOR:               GMINA PARADYś 
 
ADRES INWESTORA:   26-333 ParadyŜ 
                                 ul. Konecka 4 

 
 
 
 

Autor opracowania: mgr inŜ. Patrycja Baryła 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 
    

Zakres prac projektowanych: 
 

 Przygotowanie terenu 
 Roboty ziemne 
 Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych (krawęŜniki stanowiące 

obramowanie jezdni w rejonie chodników po prawej i po lewej stronie jezdni) 
 Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni  
 Wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeŜy trawnikowych po prawej 

stronie jezdni 
 Wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni 
 Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki (przez chodnik) 
 Wykonanie utwardzenia poboczy 
 Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa (przez pobocze) 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
• Linia telefoniczna - światłowód 

 
Linia telefoniczna – światłowód – biegnie od km 0+000 do km 0+515 
(posesja nr 17) w pasie drogowym przy prawej i lewej krawędzi 
Występuje  przejście linii telefonicznej pod jezdnią: w km 0+063, km 
0+092, km 0+294 
 

• Wodociąg: 
 
Wodociąg w315 biegnie od początku opracowania km 0+000 do km 
0+792 po lewej stronie pasa drogowego  
Wodociąg w110 od km 0+000 do km 0+792 

 
• Kanalizacja sanitarna: od km 0+000 do km 0+792 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
ZagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego są związane z elementami podziemnego i 
nadziemnego zagospodarowania terenu. 
 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych 
 
W trakcie realizacji robot zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić 
moŜe cięŜki sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych 
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oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystąpienia zagroŜenia jest czasem 
wykonywania tych robót. 
  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i słuŜby BHP 
określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, przeszkolą 
pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i 
zdrowie jest zagroŜone, wskaŜą konieczność zastosowania przez pracowników 
środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczą osoby do bezpośredniego 
nadzoru. 
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 

 
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem 
rozpoczęcia budowy, na której przewiduje się wykonywanie robót 
budowlanych trwających dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednoczesne 
zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany czas 
przekracza 500 osobodni 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji 
budowy 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 
wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków 

Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić 
wejście osobom nieupowaŜnionym. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy 
lub robót jest niemoŜliwe, naleŜy oznakować granice terenu za pomocą 
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub 
wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje 
się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę 

Maszyny i inne urządzenia powinny być: 
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność 
stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 
obsługiwane przez przeszkolone osoby 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, 
określającego połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących 
znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno 
być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
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odległości, w jakiej mogą być wykonywane oraz sposobu wykonywania 
tych robót 

Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu 
znajdują się te sieci. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu sieci 
podziemnych a takŜe głębienie rowów poszukiwawczych powinno 
odbywać się ręcznie 

Przed rozpoczęciem prac osoba nadzorująca pracowników informuje 
pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i 
stosowanych sygnałach ostrzegawczych 

Czynności zdejmowania lub regulowania narzędzia roboczego maszyny 
roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym 

Miejsca prowadzenia robót naleŜy oznakować zgodnie z opracowanym 
przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót w pasie drogowym 

Wykonawca robót ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
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OBLICZENIA DO PRZEDMIARU 
 
 
 

TABELA ZJAZDÓW  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYśU 

 ulica Lipowa 
   od km 0+000 do km 0+792 

NUMER 
ZJAZDU km + m STRONA 

RODZAJ 
NAW. 

DŁUGOŚĆ 
ZJAZDU 

[m] 

obrzeŜe 
[m] 

szerokość 
śr. [m] 

krawęŜnik 
leŜący [m] 

POW.JEZDNI 
NA 

ZJAZDACH 
kostka [m2] 

POW.JEZDNI 
NA 

ZJAZDACH 
kruszywo 

[m2] 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 
1 0+009,00 prawa kostka 2,20 0,50 5,00 5,00 11,00 0,00 
2 0+084,00 prawa kostka 2,70 1,50 5,00 5,00 13,50 0,00 
3 0+115,40 prawa kostka 2,50 1,10 5,00 5,00 12,50 0,00 
4 0+120,40 prawa kostka 2,60 1,30 5,00 5,00 13,00 0,00 
5 0+137,20 prawa kostka 2,50 1,10 5,00 5,00 12,50 0,00 
6 0+163,60 prawa kostka 2,80 1,70 5,00 5,00 14,00 0,00 
7 0+178,90 prawa kostka 3,00 2,10 5,00 5,00 15,00 0,00 
8 0+198,00 prawa kostka 3,90 3,90 5,00 5,00 19,50 0,00 
9 0+290,00 prawa kostka 2,40 0,90 4,00 4,00 9,60 0,00 
10 0+300,00 prawa kruszywo 2,30 0,00 5,00 0,00 0,00 11,50 
11 0+381,00 prawa kruszywo 3,15 0,00 5,00 0,00 0,00 15,75 
12 0+026,20 lewa kruszywo 2,80 0,00 5,00 0,00 0,00 14,00 
13 0+070,00 lewa kruszywo 4,30 0,00 5,00 0,00 0,00 21,50 
14 0+106,00 lewa kruszywo 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 25,00 
15 0+129,30 lewa kruszywo 5,30 0,00 5,00 0,00 0,00 26,50 
16 0+190,00 lewa kruszywo 1,80 0,00 5,00 0,00 0,00 9,00 
17 0+245,00 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00 
18 0+286,60 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00 
19 0+308,00 lewa kostka 4,10 4,30 5,00 5,00 20,50 0,00 
20 0+348,00 lewa kostka 4,80 5,70 5,00 5,00 24,00 0,00 
21 0+368 lewa kostka 4,80 5,70 5,00 5,00 24,00 0,00 
22 0+453,00 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00 
23 0+507,00 lewa kostka 3,90 3,90 5,00 5,00 19,50 0,00 
24 0+539,00 lewa kostka 4,50 5,10 5,00 5,00 22,50 0,00 
25 0+564,00 lewa kostka 4,40 4,90 5,00 5,00 22,00 0,00 
26 0+614,00 lewa kostka 4,40 4,90 5,00 5,00 22,00 0,00 
27 0+641,00 lewa kostka 4,40 4,90 5,00 5,00 22,00 0,00 
28 0+771,00 lewa kostka 4,40 0,00  4,00 39,60 0,00 
29 0+781,00 lewa kostka 5,40 0,00  4,00 48,60 0,00 
          68,80   107,00 452,80 123,25 

POWIERZCHNIA ZJAZDÓW: 452,80+123,25=576,05m2 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYśU– ulica Lipowa  

 22 

 

TABELA WYRÓWNANIA PODBUDOWY  
 MIESZANKĄ MINERALNO - ASFALTOWĄ 

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W PARADYśU 
ulica Lipowa 

od km 0+000 do km 0+792 

L.p km+m  Odległość lewa środek prawa średnia 
grubość szerokość powierzchnia objętość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 5,56 0,000 0,00 
2 0+019 19,00 0,03 0,01 0,05 0,030 5,56 0,167 1,58 
3 0+048,50 29,50 0,03 0,085 0,14 0,085 5,56 0,473 9,43 
4 0+093,00 44,50 0,03 0,085 0,03 0,048 5,56 0,269 16,49 
5 0+152,00 59,00 0,03 0,085 0,15 0,088 5,56 0,491 22,42 
6 0+207,00 55,00 0,03 0,085 0,03 0,048 5,56 0,269 20,90 
7 0+263,00 56,00 0,138 0,145 0,03 0,104 5,17 0,539 22,63 
8 0+303,00 40,00 0,207 0,174 0,03 0,137 5,00 0,685 24,49 
9 0+351,00 48,00 0,14 0,095 0,03 0,088 4,56 0,403 26,11 
10 0+405,00 54,00 0,01 0,055 0,03 0,032 4,56 0,144 14,77 
11 0+462,00 57,00 0,03 0,045 0,03 0,035 4,56 0,160 8,66 
12 0+517,00 55,00 0,05 0,075 0,03 0,052 4,56 0,236 10,87 
13 0+571,00 54,00 0,05 0,075 0,03 0,052 4,56 0,236 12,72 
14 0+624,00 48,00 0,05 0,085 0,11 0,082 4,56 0,372 14,59 
15 0+678,00 54,00 0,03 0,095 0,07 0,065 4,56 0,296 18,06 
16 0+740,00 62,00 0,00 0,045 0,04 0,028 4,56 0,129 13,19 
17 0+792,00 52,00 0,00 0,045 0,06 0,035 4,56 0,160 7,51 

RAZEM 244,43 

 

 

 


