

oznaczenie sprawy **ZP.271.ZOF5.2019**

GMINA PARADYZ
 ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
 tel. 44 758-40-82, fax 44 758-40-24
 e-mail gmina@gminiparadyz.pl
 REG. 590649267, NIP 768-17-16-653
 Pieczęć Zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Paradyż”

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Wartość wyznagrodzenia brutto	Wykazane doświadczenie (ilość)		Termin wykonania	Warunki płatności
			Dot. Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Dot. Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej		
1.	KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos, ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce	26.800,00 zł	3	3	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
2.	Budowlani Mariusz Frania, ul. Wierzbowa 18/29, 42-216 Częstochowa	28.000,00 zł	3	3	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
3.	ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ul. Klonowa 13, 99-340 Krośnice	36.285,00 zł	1	1	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
4.	INSTALBUD Aneta Grałek, Gawrony 83, 26-332 Sławno	21.499,00 zł	3	3	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
5.	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „KOMAX” Robert Chład, ul. Kasztanowa 89B, 42-100 Kłobuck	37.499,00 zł	3	3	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
6.	PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź	39.667,50 zł	3	3	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku

7.	"JUMAT" BIURO PROJEKTOWE I ORGANIZACJA INWESTYJCJI mgr inż. Marek Trębarczyk, ul. Lipowa 12, 26-300 Opoczno	28.290,00 zł	1	2	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
8.	Zakład Projektowo-Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna, ul. Trzcńska 166, 96-100 Skierniewice	43.050,00 zł	3	1	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
9.	USŁUGI BUDOWLANE Arkadiusz Łągiewski, ul. Westerplatte 3, 26-300 Opoczno	24.108,00 zł	3	3	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
10.	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO- BUDOWLANE GEOTEST Marcin Kasprzak ul. Plantowa 2515, 91-104 Łódź	21.245,79 zł	3	3	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku
11.	Tomasz Różycki, Feliksów 24, 26-333 Paradyż	23.600,00 zł	2	1	Do dnia odbioru końcowego zadania (planowanego do 29.05.2020 r.)	30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku

Sybilina Pawlik
.....
(podpis osoby sporządzającej wykaz)

Z up. Wójta Gminy
mgr Inż. Piotr
Z-ca Wójta
28.02.2018
.....
(data i podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)