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PRZEBUDOWA DROGI WEWNTRZNEJ KAZIMIERZOW - FELIKSOW

OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KAZIMIERZOW - FELIKSOW

nr dziatki: 35 — obgb Feliksow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Gminy Parady

» Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:1000

* Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne .

* Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawiew&iow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 znp&szymi zmianami)

* Polskie normy zwjzane z projektem

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia olgta opracowaniem stanowi pas drogowy na dzial@5mw obebie
Feliksow.

W stanie istnigjcym na terenie obfym opracowaniem znajdujegsiiroga o nawierzchni
Zwirowo — ttuczniowej i pobocza gruntowe.

Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe — fasmy teren.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Parametry techniczne odcinka drogi

Droga wewntrzna

Predkos¢ projektowa — 30 km/h ;
Grupa neénosci podiaza — G2;
Kategoria obcizenia ruchem:

- jezdnia — KR1;

Ciezar osi obliczeniowej — 100 kN/os;
Kategoria terenu — rowninny;

Szerokd¢ jezdni — 2,8m.
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Przedmiotem inwestycji okliej dokumentagj projektowa ,Przebudowa drogi wewrene;j
Kazimierzéw - Feliksow jest:

- wyprofilowanie i zagszczenie podta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza

- wykonanie warstwy podbudowy z tlucznia - 15cmzpg:szczeniu

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S - 4cm pagacgeniu

- utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5ngmubgi¢ po zagszczeniu - 10cm

- przepusty pod korandrogi z rur PEHD fi 30cm SN 8 Zeiankami czotowymi betonowymi

prefabrykowanymi (z otworem dwustopniowym dla ri&aHD

CEL PRZEDSEWZIECIA

Celem przebudowy jest

- podniesienie bezpiecastwa i standardu ruchu

Charakter inwestycji nie wptywa negatywnie na isfruy drzewostan oraz powierzchni
ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne p@arzastosowanie odwodnienia
powierzchniowego projektowanego uktadu drogowegbw@inienie powierzchni ggu
jezdnego zapewniono poprzez nadanie odpowiednichypeh poprzecznych i podimych
Wody opadowe z dziatki drogowegdla odprowadzane na dziatklrogows (tak jak w stanie
istniejacym).

Inwestycja nie oddziatywa ri@odowisko oraz nie zagta zdrowiu aytkownikow obiektu
budowlanego. Przebudowa drogi nie wptynie na pagane komunikacji drogi publicznej.
Wobec powyszego nie przewidujegpowstania uezzliwosci w obrbie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania ngigednie nieruchoniai.

Oddziatywanie inwestycji jest ograniczone tylkodioatki inwestora.

ZAKRES PRAC
1. Wykonanie przepustéw pod korona drogi
2. Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
4

. Wykonanie nawierzchni pobocza
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNO — FUNKCJONALNE PROJEKTOMYCH
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Konstrukcja jezdni
1. warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm pesazeniu
2. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego — 15cm peszageniu
3. istniefaca nawierzchnia z kruszywa wyrownana i gagzona
Konstrukcja pobocza

1. kruszywo tamane 0-31,5mm — 10cm po&agzeniu

W PROFILU PODLWNYM
Ze wzgkdu na uproszczona fornprojektu zrezygnowano z opracowania profilu padego
osi drogi. Niwelet naleey wpisa& w istniepcy przebieg drogi z uwzgdinieniem
projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane dipaniwelety umdaliwiaja sprawne
dziatanie odwodnienia. Przebieg niwelety ptynnycBtek opracowania natg dostosowa
do istniegcych rzdnych osi jezdni w PT km 0+000, KT w km 0+790

W PRZEKROJACH NORMALNYCH

W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano pragkijezdni o szerokéci 2,8m
Spadki jezdni
2% - na catej diugwi — spadek dwustronny,

ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe zapewnione poprzez dgagjlrzeczne i podine jezdni oraz
poboczy na teren dziatki.
W poblizu najnizszych punktow niwelety projektowang grzepusty pod korandrogi z rur
PEHD fi 30cm SN 8 zéciankami czotowymi betonowymi prefabrykowanymi tavorem

dwustopniowym dla rur PEHD

4. OBIEKTY IN ZYNIERSKIE
Na przebudowywanym odcinku drogi wystija dwa przepusty drogowe.
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5. UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE
Na przebudowywanym odcinku wygpuje uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne w rejonie
wystepowania urzdzen podziemnych powinny gy prowadzone gcznie za wiedz i pod
nadzorem wigciwych brartowo shzb.
Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafioa kable i przewody nie zaznaczone

na planie sytuacyjnym natg je zabezpieczyi powiadomé uzytkownika.

6. ORGANIZACJA RUCHU
Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa gich osrednim nagzeniu. W wikszaci

przypadkow g to samochody osoboweagniki i maszyny rolnicze.

7. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie materiaty 1 elementy zyte do budowy musz odpowiadd wymogom
odpowiednich norm. Prace powinnydwykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przez pracikéw posiadajcych odpowiednie
kwalifikacje.
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KAZIMIERZOW - FELIKSOW

X Y

PT 5687579.36 1480178
Z1 5687570.13 7436.89
Z2 5687565.89 74BBb4
Z3 5687566.58 748869
Z4 5687576.13 743530
Z5 5687585.66 743064
Z6 5687618.23 743551
Z7 5687630.08 748542
Z8 5687670.19 148647
Z9 5687677.11 143687
Z10 5687688.52 743548
Z11 5687707.64 743681
Z12 5687726.46 748582
Z13 5687739.67 748833
Z14 5687793.68 7438533
Z15 5687911.79 748830
Z16 5687923.56 748630
Z17 5687933.62 743835
Z18 5687980.55 743827
KT 5688005.01 7488258
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- branza drogowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ

KAZIMIERZOW - FELIKSOW
PT — KT od km 0+000 do km 0+790

dziatki ew. nr 35 — olab Felikséw

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR: GMINA PARADYZ

ADRES INWESTORA: 26-333 Parady ul. Konecka 4

Autor opracowania: mgr in arch. Malgorzata Zatég
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ozekolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektéw
- wyprofilowanie i zagszczenie podta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza
- wykonanie warstwy podbudowy z tlucznia - 15cmzpg:szczeniu
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S - 4cm pagacgeniu
- utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5ngmubgi¢ po zagszczeniu - 10cm
- przepusty pod korandrogi z rur PEHD fi 30cm SN 8 Zeiankami czotowymi betonowymi

prefabrykowanymi (z otworem dwustopniowym dla ri&aHD

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
napowietrzna linia energetyczna

wodochg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktoreoga stwarza¢

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zaarea
inwestycyjnego g zwiazane z elementami podziemnego i nadziemnego

zagospodarowania terenu.

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagtenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stanowimoze
ci¢zki sprzt budowlany konieczny do wykonywania prac budowtdngraz sieci

uzbrojenia terenu. Czas wyptenia zagreenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot, ktGre mogy stwarza¢ zagrozenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Przed przysipieniem do wykonywania roboét kierownik budowy iy BHP okréla
zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia, przeszkalpracownikow

w sprawie pospowania z osobami, ktérych bezpietg®vo i zdrowie jest zaggone,
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wskaza konieczné¢ zastosowania przez pracownikémdkéw ochrony

indywidualnej oraz wyznagzosoby do bezpoedniego nadzoru.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

* Inwestor jest obowizany zawiadongi 0 zamiarze rozpoegeia robot
budowlanych wiéciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczcia budowy, na ktérej przewidujessivykonywanie robot
budowlanych trwajcych dhsej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb, albo na ktorenpivany czas przekracza
500 osobodni

» Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziata solh w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy w procesie przygotowania liezagji budowy

e Stosowanie niezlainychsrodkéw ochrony indywidualnej obowduje
wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy

* Bezparedni nadzér nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakoéw

e Teren budowy lub rob6t nate ogrodzé albo w inny sposob uniemliwi ¢
wejscie osobom nieupowaionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot
jest niemaliwe, nalezy oznakowa granice terenu za pomgptablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévetaty nadzor

* Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunkuriatate lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad rdi lub kabira, w ktérej znajduje sikierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czyonkierowca jest
obowigzany opyci¢ kabirg

e Maszyny i inne urgdzenia powinny b§

- utrzymywane w stanie zapewrgaym ich sprawn&t
- stosowane wyikcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby

10
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* Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu, dkagcego
potozenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znale¢ sie w zaségu
prowadzonych robot

* Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno gy
poprzedzone oké&eniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtov
jakiej mog by¢ wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robot

» Bezpieczn odlegia¢ wykonywania roboét ustala kierownik budowy w
porozumieniu z whiciwa jednostl, w ktérej zarzdzie lub uytkowaniu
znajdup sic te sieci. Prowadzenie rob6t ziemnych w pabkieci
podziemnych a tade gkbienie rowdw poszukiwawczych powinno odbywa
Sig recznie

* Przed rozpocgxiem prac osoba nadzoguf pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywanigyprstosowanych
sygnatach ostrzegawczych

» Czynnaci zdejmowania lub regulowania nadzia roboczego maszyny
roboczej § wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

* Miejsca prowadzenia robot naleoznakowa zgodnie z opracowanym przez
Wykonawe robot i zatwierdzonym projektem organizacji ructauczas
prowadzenia robot w pasie drogowym

* Wykonawca robot ma obowdek sporzdzenia planu bezpieczgtwa i

ochrony zdrowia.
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