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1.4, ( 7e&d ogalna,
L.I. Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania pompowni: P1, P2, P3.
L.2. Przedmiot i zakres robét.

W ramach planowanej inwestycji przyjeto wykonanie linii kablowych zasilajgeych i
sterowniczych, o$wietlenia terenu, instalacji sity, sterowahia oswietlenia w budynku.
Montaz rozdz. RG i agregatu pradotworczego.

1.3. Wyszczegéluienie i 0pis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych.

W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac towarzyszgcych:

- Na terenie placu budowy geodezyjne wytyczenia lokalizacji projektowanych elementéw
budowlanych.

W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac traktowanych jako
tymczasowe — sg to prace przy wykonaniu zabezpieczenia placu budowy.

Moze rowniez  zaistnieé koniecznode wykonania prac przy tymeczasowym
zabezpieczeniu skladowanych materiatow, sprzetu 1 garazowanych $rodkow transportu oraz
organizacji placu budowy w zakresie zaplecza socjalnego pracownikéw Wykonawcy robét.

L.4. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja prowadzona jest w mec- Grzymaltéw, dz. nr nr 964, 1110, m-c Stawowice,
dz. nr 242/1

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie rob6t. Zamawiajacy naktada na wykonawce obowigzek
przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie organizacji placu budowy. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach Prawa Budowlanego, przy
preestrzeganiu przepiséw BHP i P.Poz.

1.6. Zabezpieczenic intereséw osob trzecich.

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséyv oraz
zapewnienia ochrony wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany Jc.st_do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wias’c1c.1elz}
instalacji i urzgdzen jezeli zostang uszkodzone w trakcie realizacji robdt oraz wykonaé
niezbedne naprawy na swéj koszt i wilasnym materialem.
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L7 Wymagania dotyezace ochrony $rodowiska.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie wykonywama robot szezepolnie
szkodliwyeh dla $rodowiska. W zwigzku z powyzszym nie naklada sie na Wykonawcee
specjalnych, szezegdlnych wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, ktére wynikalyby ze
specyfiki robot.

L.8. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow BHP w budownictwie, W szezegolnosei Wykonawcea powinien
prowadzi¢ prace wedhug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy  przy urzgdzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zapewni w ramach organizacji placu budowy urzadzenia zaplecza socjalnego  dla
pracownikéw oraz wyposazy ich w niezbedne narzedzia i odziez robocza i ochronna dla
wykonania prac.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego, jezeli warunki jego
stosowania SA spelnione przez realizowany harmonogram robét, zobowigzany jest sporzadzié
przed rozpoczeciem robot Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W ramach organizacji placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciw
pozarowe w stanie gotowodci, zgodnie 2z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw. Sposéb przeprowadzenia ,,Instruktazu™ i udokumentowani jego
przeprowadzenia oméwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dn. 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdt budowlanych musza posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku
oraz legitymowac sig¢ odpowiednimi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie wykonywania robot Szczegolme
ucigzliwych dla organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkow prowadzena

prac oraz opracowania projektu organizacji ruchu w rejonie placu budowy, jezeli zostanie
postawiony taki wymég. Realizacja dodatkowych zabezpieczen prac zwigzanych z
opracowaniem projektu organizacji ruchu, odbywa si¢ na koszt Wykonawcy robot.

1.10. Ogrodzeni placu budowy.

Na czas wykonania prac Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia miejsca
przeprowadzenia prac i ich oznakowania zgodnie z uzgodnionymi projektami. W trakcie
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku w obrebie placu
budowy 1 w jego bezposrednim sasiedztwie. Wykonawca jest zobowigzany do wlas’ciwegg
sktadowania materialéw i elementéw budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji
piacu budowy.



L.11. Dokumentacja projektowa.

Prace wykonywane sg na podstawic uzgodnionej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznodci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytow
ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej sa uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy
materialéw i elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami. w przypadku gdy materialy nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajgcy jakos¢
elementu instalacji, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione whasciwymi, a wszelkie
koszty tej wymiany obciazg wykonawce.

2.0. Materialy.
2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie rob6t winny posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. ,,O
wyrobach budowlanych”. Materialy powinny byé oznaczone znakiem CE. Do materialow i
urzadzen nalezy zataczy¢ dokumenty fabryczne lub dostawcy potwierdzajace ich cechy
techniczne i spelnienie wymagan narzuconych dokumentacja projektowg. W przypadku
stosowania zamiennikow materiatdéw w stosunku do dokumentacji projektowej Wykonawc:
przedstawi je do zatwierdzenia do Inspektora Nadzoru, przed dostawg na teren budowy.
Inspektor w ciagu trzech dni roboczych powiadomi Wykonawce o dopuszezeniu badz
zdyvskwalifikowaniu materiatéw.

2.2. Przechowywanie materialow i skladowanie materialéw.

Materialy przeznaczone do wbudowania praktycznie powinny by¢ dowozone na plac
budowy w miare potrzeby i do whudowania. W przypadku wystapienia koniecznosci ich
sktadowania do czasu wbudowania lub na okres przerw w pracy, miejsce skladowania
materialéw powinno znajdowac sie na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji placu budowy. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwosc
przechowywania materialéw w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoje parametry techniczne i byly
odstepne do kontrolo przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

material nie odpowiadajgce wymaganiom lub zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z lerenu
prowadzenia prac na koszt 1 staraniem Wykonawcy robot. Kategorycznie, pod grozbg
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materialéw. W przypadku
stwierdzenia zajécia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem
doprowadzi do wymiany materialdw na zgodne z wymaganiami.



3.0. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sprawnego i spetniajacego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbgdnym
dla realizacji prac.

4.0. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé srodki transportu dopuszezone
oddzielnymi przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem 1
odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcey.

5.0. Wykonanie robot.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Przystapienie do realizacji prac przez Wykonawcg robot ziemny i elekirycznych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa pracownikom Wykonawcy. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzegaé okreslone zostaly w Rozporzadzeniu ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w prawie bezpieczefstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych prac oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
dotyczgee akceptacji lub odrzucenia elementow wykonywanych prac bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.0. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich wykonaniem, aby osiq.gnaté:
zatozona ich jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i.jakoégl
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot
przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania probek materiatéw. Zapewniona mu bedzie za strony Wykonawcy
wszelka potrzebna do tego pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze zastosowane wyrgby
nie gwarantujg osiggniecia wymaganej jakodci robét, a wykonawca ni§ wyralezgody na 16}1
wymiane, to Inspektor zleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie Povs{tomych kl)adani,
majacych na celu ustalenie przydatnosci zastosowanych wyrobow do celow Jakxm'majq. ?yc
stuzyé. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutéw Inspektora, catkowite koszty
badan, pobierania poniesione ostang przez Wykonawce.



6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zezwala sig na uzycie tylko tych materialow, ktdre sg dopuszezone do stosowania w
budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych™ 1
posiadajgcych:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
lechnicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, lub aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

b) deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub polska normg
przenoszgcg europejskiej normy zharmonizowane;

¢) aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
Kazda partia materialu dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokument budowy.

Budowa prowadzona jest na podstawic odrebnego pozwolenia na budowe z
koniecznosdcig prowadzenia dziennika budowy oraz wyznaczenia kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do odnotowywania
postepu robdt, wykonania polecen nadzorujacych ze strony inwestora i umieszczania zapisow
informacyjnych waznych dla rozliczenia budowy w Dzienniku Budowy. Dziennik budowy i
mne niezbgdne dokumenty pozwalajgce oceni¢ prawidlowo$¢ prowadzenia prac nalezy
przechowywacé na terenie placu budowy w biurze budowy osiedla.

7.0. Obmiar powykonawczy robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonanych, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora na co
najmniej 3 dni przed terminem.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialow.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

8.0. Odbidr robét.

Roboty podlegajg nastepujgecym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czgéciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi przed uptywem okresu rekojmi.

Wszystkie odbiory dokonywane SA po zgloszeniu wykonawcey o gotowosci robot do odbioru
do Inspektora i w jego obecnoscei.



8.1. Odbidér robét zanikajgcych.

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci |
jakosei wykonania robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

8.2. Odbidr czeSciowy.

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanej czesci robot. Odbioru
czgSciowego dokonuje sie w terminach wyszczegdlnionych w harmonogramie realizacji
zadania wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajgcych. Odbioru dokonuje Inspektor przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr ostateczny robot.

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosei. Sposob odbioru ostatecznego okresl
Zamawiajacy.

8.4. Dokumenty o odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego jest
protokol odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zamianami;

b) protokoty wytyczenia i odbioru geodezyjnego inwestycji z adnotacja zgodnosci z
dokumentacja projektows;

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych i badan;

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.5. Odbidr przed uplywem terminu r¢kojmi.

Odbiér ten polega na ocenia wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie rekojmi. Odiom ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem spelnienia funkeji i zachowania wymaganej jakosci wykonanych
robot.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest protokdt odbioru robdt potwierdzajgey:
a) zrealizowanie prac, na ktore zostala zawarta z Wykonawcg umowa o roboty budowlane;
b) zrealizowanie prac uzupelniajgcych, ktorych konieczno$¢ wykonania wynikia w trakcie
realizacji zadania.
Platnosel podlega w szezegdlnoscei:
- robocizna bezposrednia wraz z narzutami;



- wartosé zuzytych materiatdw (wraz z kosztami zakupu, magazynowania oraz ewentualnymi
kosztami ubytkdw 1 transportu na plac budowy);

- wartosé pracy sprzgtu wraz z narzutami.

Sposob platnosei i szczegoly ustalenia jej kwoty koncowej powinny zosta¢ okreslone przez
Zamawiajgcego w umowie o wykonanie prac budowlanych.

10.0 Opis sposobu rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszgeych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczama tego typu prac. Wartos¢ ich
powinna zosta¢ wliczona w koszt robdt podstawowych.

11.0. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych.

a) umowa o wykonanie robot,

b) dokumentacja techniczna;

¢) przedmiar robot;

d) oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy;

e) aprobaty techniczne whasciwe dla zastosowanych materiatow; _
f) obowiazujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych; ‘

g) ogbélne wytyczne, zalecenie i instrukcje stosowania wyrobdéw wydane przez ich
producentdw; , .

h) przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciw

pozarowej.
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